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WYJASNIENIE TRESCI ]
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
Z péZniejszymi zmianami) informuje, ze wplyngt od Wykonawcy wniosek o wyjasnienie
tre$ci specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia w prowadzonym postepowaniu
przetargowym o udzielenie zamoOwienia publicznego pn. Dostawa i wdrozenie
oprogramowania w ramach elektronicznego obiegu dokumentéw, EBOI i systemu Back
office w ramach projektu ,,e-Sieradz. Elektroniczne ustugi dla mieszkancow”.

Pytanie 1

Rozdz. VII SIWZ: przewidywany czas na wdrozenie systemu to 30 dni. Patrzac na
calosciowy obszerny zakres opisany w dokumencie ,szczegdtowy opis przedmiotu
zamoOwienia” to warunek ten moze by¢ trudny do spelnienia nawet dla firmy posiadajace;j
takie rozwigzanie z praktycznie z gotowymi wymaganymi komponentami (tak jak nasza firma
1 proponowana platforma ...... ). Mimo, ze proponowane przez nas rozwigzanie zawiera
wymagane przez Panstwa komponenty, to wymagana jest ich parametryzacja pod Panstwa
potrzeby, ktora tez powinien poprzedzi¢ etap analizy przedwdrozeniowej, a o ktdérym to
w dokumentacji nie ma mowy. Czy przewidujg Panstwo przeprowadzenie analizy
przedwdrozeniowej i czy czas wdrozenia systemu moze zosta¢ wydhuzony?

Odpowiedz

Zakres i czas trwania analizy przedwdrozeniowej jest zalezny od Wykonawcy.

Z oczywistych wzgledéw Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é przeprowadzenia takiej analizy.
Termin realizacji zamowienia pozostaje bez zmian.

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 2
Rozdz. VIII SIWZ: czy jako referencje moga by¢ zaliczone wdrozenia podobnych rozwigzan
(w zakresie EOD) w firmach komercyjnych, spétkach prywatnych?

Odpowiedz
Tak.

Powyzsze wyjasnienia udzielone na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwief
publicznych sg wigzace dla wszystkich zainteresowanych wykonawcow.

Sieradz, dnia 11.07.2018 r.
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