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I Wymagania ogólne 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych p.n.:  
 

MODERNIZACJA PARKU LINOWEGO 
 

1.2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
1.4.Definicje i objaśnienia pojęć stosowanych w specyfikacji i procesie 
inwestycyjnym  
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna 
określa właściwości techniczne wyrobu na podstawie badań, analiz obliczeniowych i ocen 
ekspertów. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobów budowlanych 
krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub 
zastosowania w obiektach budowlanych, na które nie ustanowiono Polskiej Normy lub 
których właściwości różnią się od określonych we właściwej przedmiotowo Polskiej Normie.  
Atestacja – potwierdzenie przez producenta zgodności właściwości użytkowych i 
technicznych produkowanego wyrobu z Polską Normą lub aprobatą techniczną, z 
powołaniem na jej pełne oznaczenie i termin ważności. Obecnie rolę tę spełnia deklaracja 
zgodności.  
Budowa – wykonywanie (wznoszenie) obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.  
Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia 
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców itp.) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, Jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 
na całość użytkową.  
Budujący – osoba fizyczna lub prawna realizująca budowę obiektu budowlanego Patrz 
„Inwestor”  
Budynek – obiekt budowlany na trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz mający fundamenty i dach.  
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Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wydany przez akredytowaną jednostkę 
certyfikującą, przyznający określonym wyrobom producenta zastrzeżony znak 
bezpieczeństwa, potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi 
przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska.  
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na produ-
kowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z okre-
śloną Polską Normą lub właściwymi przepisami prawnymi.  
Cykl realizacji inwestycji – okres trwający od daty przekazania wykonawcy przez inwe-
stora terenu budowy wraz z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, szczegó-
łową inwentaryzacją istniejącego zagospodarowania nadziemnego i podziemnego placu 
budowy, wytycznymi realizacji inwestycji oraz rysunków wykonawczych w zakresie określo-
nym w umowie o roboty budowlane – do dnia odbioru zakończonej inwestycji lub kolejnego 
zadania inwestycyjnego, po uprzednim dokonaniu prób i sprawdzeń instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przeprowadzenia rozruchu technologicznego. Do cyklu realizacji 
inwestycji wlicza się prace przygotowawcze na terenie budowy, ale nie wlicza się roboty 
związanych z likwidacją istniejącego zagospodarowania terenu, jeśli tego nie uwzględniono 
w umowie o roboty budowlane.  
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na własną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa – nie podlegające obowiązkowej certyfikacji 
– są zgodne z określoną Polską Normą, aprobatą techniczną lub innym dokumentem 
normatywnym.  
Dokumentacja budowy – obejmuje decyzję właściwego organu o pozwoleniu na budowę 
wraz z załączonym (zatwierdzonym tą samą lub – wyjątkowo – oddzielną decyzją) 
projektem budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu, książkę obmiarów, 
protokołów odbiorów częściowych i końcowych.  
Dziennik budowy – księga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopią, 
opieczętowana przez właściwy organ w sposób uniemożliwiający wymianę stron.  
Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie 
budowlanym i osobach, które będą pełnić funkcje techniczne na budowie, oddaje go 
wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy.  
Dziennik budowy służy do rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania, mających znaczenie dla oceny 
technicznej prawidłowości wykonania robót. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, 
bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostępnianie osobom uprawnionym do 
kontroli budowy oraz dokonywanie zapisów dotyczących przebiegu budowy odpowiada 
kierownik budowy.  
Gwarancja jakości – dobrowolne zobowiązanie się na piśmie sprzedawcy (producenta, 
wykonawcy) do usunięcia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, 
jeżeli ujawnią się one w czasie określonym w gwarancji. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono 
innego terminu, wynosi on jeden rok, licząc od dnia, w którym rzecz została wydana 
kupującemu. W przypadku gwarancji jakości wykonanego obiektu budowlanego termin 
gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu jego odbioru końcowego (wg k.c.). 
Inwestor (bezpośredni) – osoba fizyczna lub prawna, podejmująca budowę i będąca 
prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do 
obowiązków inwestora należy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub 
powierzanie tych czynności, w drodze umowy o zastępstwo inwestycyjne, 
wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie środków finansowych na 
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pokrycie kosztów budowy i dokonanie zapłaty za wykonanie robót budowlanych, dostawy 
inwestycyjne i inne świadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.  
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 
zrealizowanego z zastosowaniem specjalnych konstrukcji, instalacji lub wykończenia 
zewnętrznego lub wewnętrznego.  
Kolaudacja (robót budowlanych) – sprawdzenie, w czasie określonym w umowie o roboty 
budowlane, jakości wykonywanych robót oraz usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze. 
Terminy kolaudacji powinny odpowiadać ustalonym terminom udzielanej gwarancji jakości 
i rękojmi za wady. Pozytywne efekty przeprowadzonej kolaudacji stanowi podstawę do 
zwolnienia kaucji zatrzymanej przez inwestora z należności wykonawcy, jako 
zabezpieczenia naprawy wad stwierdzonych przy odbiorze oraz wad i usterek ujawnionych 
w okresie gwarancji i rękojmi.  
Nadzór inwestorski – nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie (osobom) 
mającej uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi nadzorowanych 
robót budowlanych. Nadzór inwestorski polega na reprezentowaniu interesów inwestora na 
budowie i wykonaniu bieżącej kontroli jakości i ilości wykonanych robót, udziale w 
sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor 
powierza również inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunków 
oraz ewentualnie rozliczeń materiałowych i innych świadczeń rzeczowych. Nadzór 
inwestorski musi być ustanowiony na budowie obiektów budowlanych wyszczególnionych 
w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowę, ale może być również 
ustanowiony z własnej inicjatywy inwestora.  
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich 
wartości kosztorysowej w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót 
albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. Obmiar 
sprawdzający powinien być wykonany w odniesieniu do wszystkich robót zakrywanych i 
zanikających, niezależnie od tego, czy są objęte przedmiarem robót. Wyniki obmiaru 
powinny być wpisane przez kierownika budowy do książki obmiarów i potwierdzone przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się również odbiór 
częściowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, 
przed zgłoszeniem do odbioru całego gotowego obiektu budowlanego, który jest traktowany 
jako odbiór „końcowy”.  
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też 
„odbiorem końcowym”, polegająca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego 
odbioru budowlanego przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej 
budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy, wpisem do 
dziennika budowy, faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i 
uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych 
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. W 
początkowej fazie czynności odbioru dokonuje się spisu stwierdzonych wad i usterek, z 
podziałem na:  
1) wymagające usunięcia przed zakończeniem odbioru,  
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2) zakwalifikowane jako nie dające się usunąć i wymagające odpowiedniego obniżenia 
wartości danych robót,  
3) wymagające usunięcia w określonym terminie w czasie trwania rękojmi.  
Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania oraz 
określające metody i sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, 
podstawowych cech jakościowych, głównych parametrów oraz warunków projektowania, 
wykonania, badań i odbioru wyrobu lub robót budowlanych. 
Proces budowlany (budowy) – czynności i działania objęte przepisami prawa 
budowlanego, mające na celu przygotowanie i realizację budowy oraz oddanie gotowego 
obiektu budowlanego do użytkowania. Do procesu budowlanego należy:  
1) opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę,  
2) wykonanie prac przygotowawczych na budowie,  
3) geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego na gruncie,  
4) wykonanie budowy,  
5) dokonanie odbiorów częściowych, prób oraz sprawdzeń instalacji i urządzeń 

technicznych,  
6) zagospodarowanie i uporządkowanie terenu,  
7) przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru gotowego obiektu 
budowlanego.  
Przedmiar robót – opracowanie wchodzących w skład dokumentacji projektowej, zawiera-
jące opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem liczby 
jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do 
ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych w numerów katalogu, tablicy i 
kolumny.  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie 
zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
obejmujące w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu 
prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.  
Tablica informacyjna – umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz od 
strony drogi publicznej, powinna mieć żółte tło i czarne napisy, zawierająca podstawowe 
informacje identyfikujące budowę, inwestora, wykonawcę, kierownika budowy, kierowników 
robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta pełniącego nadzór autorski, numery 
telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy.  
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
Umowa o roboty budowlane – ma charakter „umowy rezultatu” i zawiera zobowiązanie 
wykonawcy do zbudowania i oddania w określonym terminie przewidzianego w umowie 
obiektu budowlanego, wykonanego zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę i 
zasadami wiedzy technicznej, oraz zobowiązanie inwestora do wykonania w określonych 
terminach czynności związanych z przygotowaniem budowy, a w szczególności 
przekazania wykonawcy terenu budowy i dostarczenia wykonawczej dokumentacji 
technicznej, odebrania gotowego obiektu i dokonania zapłaty umówionego wynagrodzenia 
wykonawcy. W umowie powinny być również określone warunki dokonywania odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych, a także warunki dotyczące usuwania wad i usterek 
stwierdzonych w trakcie odbioru i w okresie rękojmi.  
Usterki – drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez 
wykonawcę w toku realizacji budowy, przed zgłoszeniem gotowego obiektu budowlanego 
do odbioru albo – najpóźniej – przed podpisaniem protokołu odbioru.  
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Wadium – kwota pieniężna lub w papierach wartościowych (w tym w poręczeniach 
bankowych) zdeponowana na koncie zamawiającego przez oferentów stających do 
przetargu na wykonanie określonych robót budowlanych, usług lub dostaw, stanowiących 
zabezpieczenie przed późniejszą odmową podpisania umowy, zgodnie z warunkami 
przetargowymi, przez oferenta wygrywającego przetarg. Wadium zamawiający zwraca po 
podpisaniu umowy i upływie terminu oznaczonego w warunkach przetargu.  
Wady – ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rękojmi 
nieprawidłowości fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych wyrobów, 
które zmniejszają ich wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, albo 
wynikający bezpośrednio z ich przeznaczenia.  
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
1.5.1.Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy 
projektu budowlanego oraz wytycznych realizacji inwestycji.  
1.5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego (Inżyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.  
1.5.3.Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygoto-
wać i zabezpieczyć teren budowy oraz oznaczyć budowę tablicą informacyjną.  
1.5.4.Roboty budowlano – montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w zakresie ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony własności publicznej i prywatnej.  
2.Materiały  
2.1.Szczegółowe wymagania dla materiałów występujących przy wykonywaniu robót 
objętych niniejszą specyfikacją określa dokumentacja projektowa oraz szczegółowe 
specyfikacje techniczne.  
2.2.Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być 
zgodna z wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm – 
z wymaganiami określonymi w aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana na 
bieżąco przy każdej dostawie na budowę.  
2.3.Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na 
podstawie norm państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie 
powinny być wbudowane.  
2.4.Materiały, które nie posiadają zaświadczeń o jakości lub, których jakość budzi 
zastrzeżenia można wbudować w obiekty pod warunkiem przeprowadzenia, z wynikiem 
pozytywnym, odpowiednich badań, określonych w przepisach.  
2.5.Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo 
z importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN 
(BN) lub aprobatami technicznymi.  
2.6.Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu 
zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 
równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały (i urządzenia) będą 
posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji 
technicznej i przedmiarze robót.  
2.7.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 
wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób 
ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy 
każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z projektantem i nadzorem inwestorskim 
oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.  
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2.8.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, 
magazynowania, rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów 
i wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania 
robót budowlano-montażowych” oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi 
przez producentów lub dostawców.  
3.Sprzęt  
3.1.Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt zagospodarowania placu 
budowy, projekt organizacji robót budowlanych i montażowych oraz instrukcja techniczna 
montażu dla obiektów lub ich części montowanych z gotowych elementów. Ww. projektu i 
instrukcje montażu są elementami wykonawczej dokumentacji projektowej i powinny być 
opracowane dla każdego obiektu i rodzaju robót.  
3.2.Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać 
aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.  
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający 
jego istotne właściwości techniczne, np.: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę, itp.  
4.Transport  
4.1.Wykonawca powinien dysponować środkami i urządzeniami transportowymi 
przystosowanymi do transportu danego rodzaju materiałów, elementów, konstrukcji i 
urządzeń oraz sprzętu.  
4.2.W czasie transportu materiały, elementy lub konstrukcje i urządzenia należy 
zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości 
technicznych.  
4.3.Wymagany jest specjalistyczny transport dla elementów konstrukcyjnych o dużych 
gabarytach i znacznej masie i elementów lekkiej obudowy o znacznych długościach.  
4.4.Urządzenia do rozładunku materiałów, elementów i konstrukcji na budowie, w strefach 
przyobiektowych i na placach składowych magazynów, powinny być określone w projekcie 
zagospodarowania placu budowy lub projektach organizacji robót budowlanych 
i montażowych.  
5.Wykonanie robót  
5.1.Wszystkie roboty budowlano-montażowe realizowane w ramach budowy muszą być 
prowadzone zgodnie z umową, dokumentacją projektową, projektem organizacji robót 
i poleceniami Inżyniera i pod nadzorem autorskim projektanta. Stosować można tylko 
materiały o wymaganej i skontrolowanej jakości określone w dokumentacji projektowej.  
5.2.Szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia robót są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych”.  
6.Kontrola jakości robót  
6.1.Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót 
budowlano - montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji nadzoru inwestorskiego 
i powinno zawierać:  
6.1.1. Zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, wyrobów i konstrukcji:  
- dostarczanych na budowę - przy odbiorze dostawy,  
- u producenta w wytwórni przed wysyłką elementów na budowę –np. elementów konstrukcji 
stalowej,  
- przeznaczonych do wbudowania – bezpośrednio przed wbudowaniem,  
- bezpośrednio po wbudowaniu, ułożeniu, zamontowaniu,  
a)jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie  
- dokumentów załączonych do dostawy,  
- oględzin zewnętrznych i pomiarów,  
- badań pobranych lub specjalnie wykonanych próbek, w tym laboratoryjnych,  
- badań materiałów wbudowanych w konstrukcje,  



9 
 

b)sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności  
6.1.2. Zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót:  
- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” i szczegółowych spe-
cyfikacji technicznych,  
- badań wykonanych elementów konstrukcyjnych,  
- sprawdzeń wykonanych połączeń konstrukcyjnych,  
- sprawdzeń szczelności wykonanych instalacji rurowych,  
- prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów,  
- sprawdzenie robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- pomiarów wykonanych instalacji elektrycznych,  
- pomiarów sprawdzających wykonanych instalacji wentylacyjnych, c.o. itp.  
6.2.Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie.  
6.3.Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w 
odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy.  
6.4.Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i 
wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeń-
stwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie dołącza się 
je do protokołu odbioru końcowego budowy.  
7.Obmiar robót  
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporządza pomiar wykonanych robót w celu 
weryfikacji ich wartości kosztorysowej, albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie 
objętych przedmiarem.  
7.1.Obmiar robót sporządza się w jednostkach technicznych wykonania robót określonych 
w przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.  
7.2.Obmiar sporządza się bezpośrednio po wykonaniu robót, tak, aby można było stwierdzić 
ilości robót zanikających lub ulegających zakryciu. W przypadku robót zanikających 
lub ulegających zakryciu obmiar należy sporządzić niezależnie o tego czy jest ujęty 
w przedmiarze. 
8.Odbiór robót  
8.1.Ustalenia ogólne  
- Odbiór robót to zespół czynności polegających na protokolarnym odbiorze od wykonawcy 
gotowego obiektu budowlanego.  
- Odbiór częściowy to odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonanie 
prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.  
- Odbiór końcowy to odbiór gotowego obiektu budowlanego od wykonawcy dokonany 
zgodnie z procedurą określoną w umowie i niniejszej specyfikacji ogólnej.  
8.2.Procedura odbioru końcowego  
8.2.1. Podstawy prawne odbioru końcowego  
Odbiór końcowy budowy ten reguluje Artykuł 647 Kodeksu cywilnego, zgodnie, z którym 
przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego 
w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, 
a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności 
związanych z przygotowaniem robót, a w szczególności do przekazania terenu budowy 
i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.  
Artykuł 643 Kodeksu cywilnego ustala, że zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, 
które przyjmujący wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem.  
Ponadto, termin wymagalności roszczeń wykonawcy za wykonane przez niego na rzecz 
inwestora roboty, powstaje z chwilą ich odebrania i przekazania do użytku, która określona 
jest w protokole odbioru.  
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Od dnia odbioru biegną terminy przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy, roszczeń odszkodowawczych opartych na zasadach ogólnych oraz 
termin przedawnienia roszczeń wykonawcy o zapłatę należnego wynagrodzenia.  
8.2.2. Cel odbioru końcowego  
Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie zamawiającemu ustalonego w umowie 
przedmiotu po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Oddający i odbierający są 
obowiązani dołożyć należytej staranności przy odbiorze przedmiotu umowy.  
Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiającego wyposażony w odpowiednie 
pełnomocnictwo. Oddający i odbierający mogą korzystać z opinii rzeczoznawców.  
W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć kierownicy budowy i robót oraz inspektorzy 
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a także przedstawiciele użytkownika.  
Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach lub umowie próby 
i sprawdzenia, zawiadamiając zamawiającego wpisem do dziennika budowy, przed 
terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń.  
Wykonawca kompletuje i przedstawia zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, 
zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły technicznych odbiorów 
międzyoperacyjnych i częściowych, niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty 
i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami 
dokonanymi w toku budowy.  
8.2.3. Roboty dodatkowe  
Jeżeli w toku odbioru wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych w przedmiocie 
odbioru, warunkujących jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może 
dokonać odbioru wykonanych robót, a strony uzgodnią odrębny termin do wykonania robót 
dodatkowych. Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego część określona 
w umowie, która może być przekazana do użytku.  
8.2.4. Czynności odbioru końcowego  
Wykonawca doręcza odbierającemu instrukcje użytkowania i konserwacji maszyn i urzą-
dzeń dostarczonych przez wykonawcę. W razie wprowadzenia przez wykonawcę zamien-
nych rozwiązań lub wyposażenia w trakcie realizacji obiektu, wykonawca doręcza odbiera-
jącemu instrukcje użytkowania i konserwacji zamiennych materiałów i urządzeń.  
Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych 
prób i sprawdzeń kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, co wymaga 
potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru.  
Wykonawca zawiadamia podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot od-
bioru, o terminie jego odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 
przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie prze-
prowadzenie wszystkich prób zamawiający może odmówić odbioru.  
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia - za-
mawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.  
Jeżeli odbiór zostanie dokonany, wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobo-
wiązania wynikającego z umowy od daty odbioru.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione 
w toku odbioru.  
8.2.6. Wykaz dokumentów odbioru końcowego  
Następujące dokumenty lub grupy dokumentów winny stanowić załącznik do protokołu od-
bioru końcowego obiektu ( w zależności od charakteru i zakresu rzeczowego robót ):  
8.2.6.1.Dokumenty podstawowe  
1. Dzienniki budowy.  
2. Protokół przekazania placu budowy wykonawcy.  
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6. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z pro-
jektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Pol-
skimi Normami.  
8.2.6.2.Dokumenty materiałowe  
1. Certyfikaty.  
2. Atesty.  
3. Aprobaty techniczne.  
4. Zatwierdzenia próbek materiałowych.  
8.2.6.3.Dokumentacja powykonawcza  
Dokumentacja powykonawcza winna obejmować:  
1. Całość dokumentacji według spisu rysunków projektu wraz z naniesieniem zmian 
dokonanych w trakcie realizacji,   
2. Wykaz zrealizowanych robót dodatkowych wykraczających poza zakres umowy 
podstawowej.  
9.Podstawa płatności  
Wyłączona z opracowania. Płatność na zasadach obowiązujących w umowie,  
10.Przepisy związane  
  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 106 z 2000r. z późniejszymi 
zmianami)  
  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi 
zmianami)  
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)  
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 
8 z 2002r.)  
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-
dowlanym (Dz. U. z dnia 10.09.2004r.)  
 
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)  
  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. Arkady 
1989r. 
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II Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem urządzeń parku linowego. 
1.2. Zakres stosowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie następujących robót: 
a) wykonanie Trasy Niebieskiej (standard) 
b) wykonanie Trasy Zielonej (dla dzieci) 
c) wykonanie sprzętu asekuracyjnego 
d) przeprowadzenie szkolenia pracowników 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora. 
2. Materiały 
2.1.Liny 
Podstawowym elementem decydującym o bezpieczeństwie użytkowników są liny stalowe. 
Dzielimy je na liny nośne, na których wiszą różne elementy przeszkód, oraz liny 
asekuracyjne służące tylko do zabezpieczenia użytkownika przed upadkiem z wysokości. 
Liny asekuracyjne należy oznaczyć np. kolorową taśmą, aby oczywiste było gdzie 
użytkownik ma się wpinać.  
Zaleca się użycie lin stalowych ocynkowanych w konstrukcji Seale z rdzeniem stalowym o 
średnicy 10 mm (S6x19+IWS). Liny należy łączyć zaciskami zgodnymi z normą PN-EN 
13411-5 Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo -- Część 5: Zaciski linowe kabłąkowe.  
Ilość zacisków oraz siłę dokręcania nakrętek należy dobrać w oparciu o instrukcję montażu 
zgodną z normą PN-EN 13411-5. Nakrętki zacisków należy dokręcać kluczem 
dynamometrycznym. 
Wystające gwinty zacisków będące w zasięgu użytkownika należy zabezpieczyć nakrętkami 
kołpakowymi lub osłonkami. 
Liny nośne górne należy zamontować minimum 240 cm od podestu. Wysokość lin 
asekuracyjnych należy dopasować do zastosowanego sprzętu asekuracyjnego. 
Liny montowane na drzewach muszą być oddzielone od drzewa podkładkami z półwałków 
drewnianych o średnicy minimum 6 cm, impregnowanych w 3 klasie impregnacji. 
Podkładki należy przymocować do drzewa za pomocą gwoździa ocynkowanego o długości 
7 cm.  
Aby zapobiec opadaniu liny należy ją podeprzeć hakami hartowanymi ocynkowanymi 
wbitymi w drewniane półwałki. 
2.2. Drewno 
Do budowy podestów należy użyć toczonych sosnowych belek o średnicy min 12 cm 
impregnowanych ciśnieniowo w 3 klasie impregnacji. Minimalny wymiar podestów to 
1,25x1,25m,  w przypadku drzew o średnicy powyżej 60 cm  podesty należy odpowiednio 
powiększyć. 
Belki łączyć za pomocą 4 szt. prętów gwintowanych M14 klasa minimum 8 oraz 8 szt. 
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wkrętów do drewna PN-M-82501:1985 (DIN-571) o wymiarze 10x200 mm. 
Do zabudowy podestu należy użyć deski ryflowane z modrzewia syberyjskiego o grubości 
powyżej 2,6 cm. Jest to drewno z impregnacją naturalną i nie wymaga malowania. 
Pozostałe elementy parku takie jak linki polipropylenowe, konopne, siatki, belki na 
przeszkody należy dobrać tak, aby dobrze spełniały swoją funkcję były dopasowane 
średnicą do przeznaczenia.  
Należy dostarczyć: 

 Regulamin korzystania z parku w formie tablicy na PCV gr. min. 5 mm. 
Podstawowe zasady asekuracji zawarte w regulaminie powinny być 
przedstawione w postaci piktogramów lub rysunków na tej samej lub oddzielnej 
tablicy. 

 Oznaczenia każdej przeszkody z informacją o nazwach przeszkód. Oznaczenia 
muszą być zamontowane na trasach parku linowego na drzewie przed 
przeszkodą lub na przeszkodzie. Sposób montażu musi być wykonany bez 
ingerencji w drzewo. Materiał musi być niełamliwy (np. płótno banerowe 
mocowane za pomocą gum – ekspanderów). 

 Należy oznaczyć początek i koniec trasy zakazami nieuprawnionego wstępu 
lub zakazem wstępu. 

 Należy oznaczyć każdą zmianę asekuracji lub nietypowy rodzaj asekuracji 
 
2.3. Sprzęt asekuracyjny 
Park linowy wyposażony jest w sprzęt asekuracyjny.  
Ze względu na zmianę systemu asekuracji na trasie dziecięcej należy dostarczyć 15 kpl. 
aluminiowych haków do asekuracji ciągłej wyposażonych w łącznik typu Q oraz lonże 
wykonane z linki o długości ok. 70 cm. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego przyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
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Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Błędy 
popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie Inwestora. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
6. Kontrola jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełnioną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Działania związane z kontrolą oraz odbiorem wyrobów i robót w czasie montażu. 
Kontroli podlega: 
- jakość dostarczonych wyrobów: jakość materiałów, spoin, otworów na śruby, jakość 

powłok, jakość wykonania, 
- prawidłowość montażu i zgodność z projektem. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest kpl. Zamontowanych i dostarczonych urządzeń. 
8. Odbiór robót 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inżyniera.  
8.2.Odbiór robót  
Odbiory wykonanych rozbiórek każdego etapu powinny być dokonane przez nadzór 
inwestorski i potwierdzone wpisami do dziennika budowy.  
Przy odbiorze zakończonych robót muszą być dostarczone dokumenty: wymienione w pkt. 
8.1.6.w części „Wymagania ogólne” 
9. Podstawa płatności  
Wyłączono z zakresu opracowania.  
10.Przepisy związane  
PN - 68/B - 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i ba-
danie przy odbiorze.  
PN - 75/D - 96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
PN - 71/B - 10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-M-82501:1985 Wkręty do drewna ze łbem sześciokątnym 
PN-EN 13411-5 – Zakończenie lin stalowych 
 


