Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa sali gimnastycznej wraz z tacznikiem z budynkiem Szkoty Podstawowe;j
Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu

Zalacznik nr 2
UMOWA Nr WOR-Z.272...2020

W dniu ......... w Sieradzu pomig¢dzy: gming Miasto Sieradz - Szkolg Podstawowa Nr 4 im. Marii
Konopnickiej w Sieradzu z siedziba 98-200 Sieradz, ul. Ks. Apolinarego Le$niewskiego 18 (NIP: 827-149-34-50),
zwang dalej ,,Zamawiajacym” i reprezentowang przez:

Pania Renate Pawlikowska Dyrektora Szkoly

A1 e e b et e et reebesaaenaennan (NIP: e, ), zwanym dalej ,,Wykonawca” zostata
zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1

1. Wykonawca, w wyniku wygrania przetargu nieograniczonego, przyjmuje do wykonania zamdwienie
pn. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa sali gimnastycznej wraz z lacznikiem z budynkiem Szkoly
Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu (CPV: 45210000-6 Roboty budowlane w zakresie
budynkoéw, 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne, 451100008
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu budowy
obiektow sportowych, 452620000—1 Pokrywanie podtdg i $cian, 452610000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne remonty, 45421000—4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45430000-0 Pokrywanie
podidg i $cian, 454430004 Roboty elewacyjne, 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan, 37400000-2
Artykuly i sprzet sportowy, 39000000-2 Meble (wlacznie z biurowymi), wyposazenie, urzadzenia domowe
(z wytaczeniem o$wietlenia) i Srodki czyszczace, 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu, 45332000-3
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 453312008 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne) w zakresie szczegétowo okre§lonym w dokumentacji przetargowe;j
i ofercie Wykonawcy.

2. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie rozbudowy, przebudowy i nadbudowy sali gimnastycznej
wraz z tacznikiem z budynkiem Szkoty Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu.

3. Na przedmiot zamowienia sktada si¢ wykonanie nastepujacych elementéw i robot:

- wykonanie robot rozbidérkowych istniejacych budynkow szatni, sali gimnastycznej i tacznika,

- rozbidrka i unieczynnienie instalacji doziemnych kolidujacych z budowa sali gimnastycznej,

- wykonanie kompleksowych robot budowlanych polegajacych na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie sali
gimnastycznej wraz z tgcznikiem - budynek o kubaturze 7.131 m® i powierzchni uzytkowej 947 m?,

- wyposazenie obiektu w instalacje: wody cieptej i zimnej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
centralne ogrzewanie, instalacje elektryczne (w tym niskopradowe) i teletechniczng, wentylacj¢ mechaniczna,

- przebudowa przylacza sieci cieplowniczej,

- przebudowa kabli energetycznych w obrebie dziatki,

- wykonanie przytacza wody deszczowe;j,

- wykonanie utwardzenia terenu,

- wyposazenie obiektu w sprzet sportowy,

- przeniesienie placu zabaw,

- wykonanie ,,dachu zielonego”,

- usunigcie drzew kolidujacych z projektowanym budynkiem.

4. W ramach zamowienia nalezy wykonaé: roboty budowlane i czynnos$ci okre§lone w dokumentacji projektowe;,
decyzjach i warunkach oraz prace i czynnos$ci pomocnicze niezbgdne dla prawidlowego wykonania przedmiotu
zamowienia, tj. wykonanie wymaganych badan i sprawdzen, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie
dla potrzeb budowy podiaczen do medidéw i1 ponoszenie kosztow ich zuzycia, wykonanie dokumentacji
powykonawczej itp., a takze prace porzadkowe terenu w rejonie realizacji robot. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ prace zgodnie z dokumentacjg projektowa, w tym zgodnie z wszystkimi decyzjami, postanowieniami,
uzgodnieniami i warunkami. Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ do zarzadcy drogi o zajecie pasa drogowego
opracowaé i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt budowlanych w pasie drogowym
i uzyska¢ decyzj¢ na zajecie pasa drogowego w zakresie niezbgdnym do prowadzenia robét. Po zakonczonych
robotach w pasie drogowym, nawierzchnie nalezy odtworzy¢. Wykonawca jest obowigzany uzyska¢ dokument
potwierdzajacy odbidr pasa drogowego przez zarzadce drogi.

5. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszystkie roboty w tym branzowe i sieciowe oraz uzyskaé¢ dokumenty
potwierdzajace prawidtowos$¢ ich wykonania. W przypadku robdt sieciowych dokumentem potwierdzajacym
prawidlowos$¢ wykonania robot bedzie protokot odbioru robdét z udzialem przedstawiciela gestora sieci
uprawnionego do pelnienia czynnosci odbiorowych.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia w toku prowadzenia robdt budowlanych statego dostgpu do
obiektow Szkoty.
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7. Wykonawca jest zobowigzany do wspolpracy z dyrekcja Zamawiajacego na etapie demontazu elementow
1 wyposazenia sali oraz do koordynacji dziatan w tym zakresie.

8. Na szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia sktada si¢ dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 5 do
SIWZ, obejmujaca projekt budowlany podstawowy i wykonawczy, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdét budowlanych, tabele réwnowaznosci oraz dokumentacja okre$lajaca zasady postepowania
przetargowego.

9. W ramach zamowienia nalezy roéwniez przeprowadzi¢ dzialania oraz przygotowa¢ wszystkie niezbgdne
dokumenty umozliwiajagce Zamawiajacemu ztozenie wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu
oraz uczestniczy¢ w procedurze wydawania pozwolenia do czasu uzyskania decyzji administracyjnej w tym
zakresie.

10. Postgpowanie z materiatami z rozbiorki i demontazu Wykonawca kazdorazowo powinien ustali¢
z Zamawiajacym. Materialy zakwalifikowane do ponownego wykorzystania powinny zosta¢ przewiezione
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Materialy sztukowe nalezy spaletowacd.

11. Wykonawca przed dniem zawarcia niniejszej umowy przedstawil Zamawiajacemu kosztorys ofertowy, na
podstawie ktérego wyliczyl cene zamowienia podang w ofercie. W zwiazku z tym, iz Wykonawcy przystuguje
z tytutu niniejszej umowy wynagrodzenie ryczaltowe, kosztorys powyzszy ma jedynie charakter pomocniczy.

12. Dokumentacja przetargowa, kosztorys ofertowy i oferta Wykonawcy stanowia integralng cze$¢ niniejszej

umowy.
§2

1. Materiaty, surowce i produkty do wykonania zamowienia dostarczy Wykonawca.

2. Materiaty, surowce i produkty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci i parametrow
wymogom o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. 22019 r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami) — dalej u.p.b. oraz wymaganiom SIWZ.

§3

1. Termin wykonania zamoéwienia: do dnia 31.07.2021 r.

2. Ustala si¢, ze zamowienie zostato wykonane w terminie wskazanym w ust. 1, jezeli do tej daty podpisany zostanie
protokoét odbioru koncowego bez wad istotnych przedmiotu zaméwienia lub protokot potwierdzajacy usuniecie wad
istotnych, stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

§4

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 7 dni
od daty zawarcia umowy harmonogramu prac, zwanego dalej harmonogramem.

2. Wszelkie zmiany harmonogramu wymagaja zgloszenia i akceptacji Zamawiajgcego, bez koniecznos$ci zawierania
aneksu do niniejszej umowy.

3. Zamawiajagcy ma prawo zglosi¢ uwagi i1 zastrzezenia do harmonogramu, mogace mie¢ wplyw na termin
rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegoélnych robdt wehodzacych w zakres przedmiotu umowy.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe okre§lone w ofercie Wykonawcy
W WYSOKOSCI: teersaresassarcsassanoses zhotych brutto (stownie ZEotyCh: ........cooveiiriieiiiee e )
kwota netto e ztotych
kwota podatku VAT e ztotych
kwota brutto e ztotych

2. Wynagrodzeniem ryczattowym objety jest caly zakres zamdowienia opisany w dokumentacji projektowe;.

3.W przypadku pomini¢gcia w wycenie sporzadzonej przez Wykonawce czgsci robot budowlanych, ktoérych
wykonanie wynika z dokumentacji projektowej zgodnie z art. 649 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) — dalej k.c., Zamawiajacy w razie watpliwosci poczyta, iz Wykonawca podjat
si¢ wszystkich robot objetych dokumentacja projektowa stanowigca cze$é sktadowa umowy, a zaoferowana przez
Wykonawce cena zamowienia uwzglednia pelny zakres robot opisanych dokumentacjg projektowa, rowniez te
wynikajace z dokumentacji projektowej, a nie wkalkulowane w cen¢ zamowienia.

4.Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmniejszenia wartoSci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji przez
Zamawiajacego z czgsci robot podstawowych, ktorych wykonanie stalo si¢ zbedne lub niekorzystne dla
Zamawiajacego.
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5. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmniejszenia warto$ci wynagrodzenia umownego Wykonawcy w przypadku rezygnacji
przez Zamawiajacego z cze$ci robot podstawowych i zastagpienia ich robotami zamiennymi. Mozliwo$¢ zamiany
robot podstawowych na roboty zamienne moze zajs¢ tylko za zgoda obu stron, tj. Zamawiajacego i Wykonawcy.
Roboty zamienne musza by¢ dla Zamawiajacego rownowazne lub korzystniejsze pod wzgledem technicznym,
jakosciowym, ich efekt pod wzglgdem funkcjonalnym w poréwnaniu do robot podstawowych. Rozliczenie robot
zamiennych nastapi w formie kosztorysu rdéznicowego. Realizacja rob6t zamiennych nastagpi po spisaniu
odpowiedniego protokotu roboét zamiennych oraz zaakceptowaniu przez nadzor inwestorski ilosci i rodzaju robot
zamiennych.

6. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jezeli wykonal prace dodatkowe bez uzyskania
jego zgody na wykonanie tych robot.

§6

1. Strony ustalaja, ze rozliczenie przedmiotu umowy odbywaé si¢ bedzie na podstawie faktur cze$ciowych
wystawianych zgodnie z postepem prac po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego zakresu wykonanych prac
1 w oparciu o protokoty odbioru czgsciowego robot potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz na podstawie
faktury koncowe;j.

2. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o protokédt odbioru koncowego bez wad istotnych przedmiotu zamowienia, zaakceptowany
przez Zamawiajacego lub w oparciu o protokdét potwierdzajacy usunigcie wad istotnych stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu zamoéwienia.

3. Nalezno$¢ Wykonawcy zostanie uregulowana w formie polecenia przelewu na jego rachunek bankowy
w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z potwierdzonymi
dokumentami rozliczeniowymi. Za dzien zaplaty strony przyjmuja dat¢ obcigzenia stosowna kwotg rachunku
bankowego Zamawiajacego.

4. W przypadku opéznienia w zaplacie wynagrodzenia umownego Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki
ustawowe za opdznienie.

5. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca uchyla si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy stosuje si¢ art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawa Pzp.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktore beda
wystawione w jego imieniu jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357) prowadzony jest rachunek VAT.

7. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktérym ma nastgpi¢ zaplata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT, Zamawiajacemu przyshuguje prawo wstrzymania zaplaty
wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu
rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww.
wykazie nie jest traktowany jako opoznienie Zamawiajacego w zaplacie naleznego wynagrodzenia i w takim
przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki za op6znienie w wysokosci odsetek ustawowych.

§7

1. Wykonawca oswiadcza, ze:

* bedzie wysytal Zamawiajagcemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne za posrednictwem platformy, o ktorej
mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), zwanej
dalej platforma,

* nie bedzie wysytat Zamawiajacemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za posrednictwem platformy.

(* niepotrzebne skreslic)

2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wysytal Zamawiajacemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne za
posrednictwem platformy, faktura ta musi zawiera¢ w szczego6lnos$ci nazwg zamowienia publicznego oraz numer
niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przesylanie za posrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych w postaci:

- zlecenia dostawy (zamowienie),

- awizo dostawy,

- potwierdzenia odbioru,

- elektronicznej faktury korygujacej,

- noty ksiggowe;.
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4. Wykonawca, korzystajac z mozliwosci przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), wpisuje w pole Adresata PEF NIP Zamawiajacego (NIP
8272237737).

§8

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a) dostarczenie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami zezwalajacymi na wykonywanie robdt oraz
przekazanie terenu budowy, w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy,

b) zaptata za wykonane i odebrane roboty,

¢) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

d) sukcesywne prowadzenie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e) przeprowadzenie odbioru koncowego przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 18.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) zlecenie i pokrycie kosztow wykonania prac i czynnosci pomocniczych koniecznych do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, np. obshugi geodezyjnej,

b) protokolarne przejgcie przez kierownika budowy placu budowy od Zamawiajacego, w ciaggu 7 dni od daty
zawarcia umowy,

¢) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 u.p.b.,

d) zagospodarowanie terenu budowy oraz wykonanie zabezpieczenia placu budowy,

¢) wykonanie robo6t tymczasowych, ktoére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania rob6t podstawowych,

f) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone roboty podstawowe Iub
tymczasowe,

g) strzezenie mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy oraz utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robdt usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robot, czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

h) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowiazujacymi przepisami, w tym bhp i p. poz,

1) zglaszanie w dzienniku budowy odbioru robot ulegajacych zakryciu, zanikajacych oraz czesciowych,

j) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia roboét, lub ich czgéci badz majatku Zamawiajacego lub majatku innego
wiasciciela — naprawa ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

k) wykonanie na wlasny koszt oraz skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych
na oceng¢ prawidtowego wykonania przedmiotu umowy (dokumentoéw odbioru),

1) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza techniczno-socjalnego na czas trwania budowy i ewentualne
ogrodzenie budowy,

m) wykonanie na wilasny koszt podtaczenia do medidow w zakresie, w ktorym bedzie to niezbedne dla realizacji
przedmiotu umowy i ponoszenie kosztow ich zuzycia.

§9

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .......................... posiadajacego uprawnienia
budowlane ..................c

2. Zamawiajacy ma prawo zada¢ zmian kierownictwa budowy, jej pracownikoéw oraz czynnikéw produkcji (sprzetu,
materiatdw, organizacji robot), o ile bedzie to zwigzane z potrzeba zabezpieczenia prawidtowej realizacji umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji tych zadan. Niezastosowanie si¢ do tych zadan bedzie stanowilo
podstawe do odstapienia od umowy, z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

§ 10

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote rowna 5% ceny
ofertowej brutto, 17PN ztotych (stownie
ZEOTYCR: o ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawceg, w tym usunigcia
wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcey o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rckojmi za wady. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore maja lub moga
mie¢ wplyw na moc wiazaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
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6. Kwota w wysoko$ci .................... zlotych (stownie zlotych: ... )
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu r¢kojmi za wady wynoszaca 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania ~ umowy, 11 7S ztotych (stownie
ZYOtyCh: o ), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie
tego okresu. W razie wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
uniemozliwiajacej pozostawienic kwoty okreslonej w zdaniu 1 niniejszego ustgpu, Wykonawca dokona
odpowiedniej zmiany formy zabezpieczenia i ztozy je Zamawiajacemu najpdézniej w dniu dokonania odbioru
koncowego robot.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja
waznos¢ na czas okreslony w umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w caloéci lub w czgéci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaplaty.

12. Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej
niz na 30 dni przed wygasni¢ciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 12 nie przedlozy Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia
w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Srodki pienigzne otrzymane z tytutlu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce¢ nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czesci zabezpieczenia.

§11

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia i posiadania obowigzujacej - w okresie obowigzywania niniejszej umowy
- umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej za
szkody wyrzadzone Zamawiajacemu badz osobom trzecim podczas i w zwiazku z wykonywaniem zobowigzan
przyjetych na podstawie niniejszej umowy i okazywacé ja niezwlocznie maksymalnie w terminie 3 dni roboczych, na
kazde zadanie Zamawiajacego lub upowaznionego przez niego pracownika. Minimalna wysoko$¢ polisy wynosi
4.500.000,00 ztotych. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie. W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa traci wazno$¢
w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia cigglosci ubezpieczenia poprzez
zawarcie nowej umowy lub aktualizacj¢ ubezpieczenia.

§12

1. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za techniczng poprawnos$é realizowanych robot oraz za prawidlowe
ich oznakowanie i za zdarzenia spowodowane nieprawidtowosciami w tym zakresie do czasu odbioru robot.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy okreslony w § 1 na okres ..... miesiecy i na
te okoliczno$¢ wystawi karte gwarancyjna wg zalgcznika do umowy. Wszelkie koszty zwigzane z udzieleniem
gwarancji i zachowaniem jej waznos$ci we wskazanym wyzej okresie ponosi Wykonawca.

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym, liczac od daty sporzadzenia protokolu odbioru
koncowego bez wad istotnych przedmiotu zamoéwienia lub od daty sporzadzenia protokolu potwierdzajacego
usuni¢cie wad istotnych stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu zaméwienia.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreSlonym w ust. 2, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

5. Jezeli Wykonawca nie usuniec wad w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy — bez utraty gwarancji.
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§13

1. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.

2. Strony postanawiaja, iz rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady w ten sposdb, ze okres rgkojmi za
wady jest rowny okresowi gwarancji. Termin rekojmi za wady biegnie od dnia nast¢pnego po dniu sporzadzenia
protokotu odbioru koncowego bez wad istotnych przedmiotu zamodwienia przedmiotu umowy lub od daty
sporzadzenia protokotu potwierdzajacego usunig¢cie wad istotnych stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu zamowienia.

3. Przedluzenie okresu gwarancji powoduje przedtuzenie okresu odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomil Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rgkojmi.

§ 14

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy:

* wlasnymi sitami

* z udzialem Podwykonawcy, w takim przypadku zakres prac powierzonych przez Wykonawce Podwykonawcy
o) o] 100 Lo Tl o<l b4 1<
(* niepotrzebne skreslic)

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy, a takze projektu jej
zmiany z Podwykonawca, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli projekt umowy, a takze projekt jej zmiany:
1) nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ,

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5. Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej sprzeciw, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy o podwykonawstwo 1 jej zmian.

6. W przypadku dostaw lub ustug przy zamoéwieniach na roboty budowlane zastosowanie ma art. 143b ust. 8 ustawy
Pzp.

7. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za efekty robot Podwykonawcy zatrudnionego przez Wykonawce,
wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikajace z jego pracy oraz szkody zwigzane z jego praca, poniesione przez
Zamawiajgcego oraz osoby trzecie.

8. Do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawca maja odpowiednio zastosowanie zasady
dotyczace Podwykonawcy zawarte w niniejszej umowie.

§ 15

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcg w ofercie rownowaznych wyrobow budowlanych i urzadzen,
Zamawiajacemu przyshuguje na kazdym etapie realizacji umowy prawo do sprawdzenia zgodnosci zastosowanych
wyrobow réwnowaznych z zadeklarowanymi na etapie sktadania oferty.

§16

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytulu wzajemnych rozliczen z Podwykonawca robot.

2. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy zaakceptowanego przez
Zamawiajacego zgodnie z § 14 niniejszej umowy, dokonanie przez Zamawiajacego platnosci z tytutu faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce uzaleznione bedzie od przediozenia Zamawiajagcemu zestawienia naleznosci dla
Podwykonawcy (podpisanego przez Podwykonawce, Wykonawce oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego) wraz z kopiami wystawionych przez niego faktur w zakresie odebranych roboét oraz dowodow
zaplaty zobowiazan Wykonawcy wobec Podwykonawcy wynikajacych z ww. faktur, jezeli zostaty zaptacone.
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4. W przypadku, gdy w zestawieniu zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcy znajduja si¢ niezaplacone
faktury, ktérych termin zaptaty uptywa przed terminem zaptaty faktury wystawionej przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu dowody zaplaty swoich zobowigzan wobec
Podwykonawcy przed terminem zaptaty zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

5. Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie zobowigzania Wykonawcy wobec Podwykonawcow zostaty uregulowane
i potwierdzone dowodami zaptaty co najmniej na 5 dni przed uplywem terminu platnosci faktury koncowej
wystawionej przez Wykonawce.

6. Brak dokumentéw wymienionych w ust. 3-5 powoduje, Ze bieg terminu do zaptaty naleznosci okreslony w § 6 ust.
3 zostaje wstrzymany do czasu ich przedlozenia i biegnie od daty dostarczenia Zamawiajgcemu ostatniego
z wymaganych dokumentow.

§17

1. W zwiazku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca zobowigzuje si¢, ze nastgpujace czynnosci w zakresie
realizacji zaméwienia beda $wiadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace W rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z pdzniejszymi zmianami) -
dalej k.p.:

- roboty ogoélnobudowlane zwigzane z budowa sali gimnastycznej i tacznika,

- roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji w budynku, instalacji na zewnatrz budynku oraz przylaczy,

- roboty zwigzane z wykonywaniem utwardzenia terenu.

2. Nadzoér nad prawidlowa realizacja wymagan okreslonych w ust. 1 ze strony Zamawiajagcego sprawowal bedzie
inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Kazdorazowo na zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez niego, nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozyé oswiadczenie potwierdzajace zatrudnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia. W przypadku powstania watpliwosci, co do tresci ww. o$wiadczenia, na zadanie
Zamawiajacego, we wskazanym przez niego terminie nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedlozy¢ kopie umdéw o prace zawierajacych imi¢ i nazwisko osob, ktére wykonuja czynnos$ci w zakresie
realizacji zamowienia, dat¢ zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg, wymiar etatu oraz zakres obowigzkoéw
pracownikow.

4. Nieprzedlozenie przez Wykonawce o$wiadczenia lub umow o pracg, o ktorych mowa w ust. 3, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia o0sob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace

§18

1. Gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca, bedzie zglaszal Zamawiajacemu.
Zamawiajacy ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia.

2. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru konicowego w formie pisemnej, po uzyskaniu od
nadzoru inwestorskiego potwierdzenia gotowosci do odbioru.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiagnig¢cia gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawcg.

4. Odbidr koncowy dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

5. W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu: dokumentacj¢ powykonawcza, protokoty
badan i1 sprawdzen, protokoly technicznych odbioréw, dziennik budowy, zaswiadczenia wilasciwych jednostek
i organdw wymagane przepisami, niezbgdne $wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami, o§wiadczenia kierownika budowy, kierownikow robot itp.

6. Zamawiajagcy ma prawo przerwac¢ odbidr koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy
w catosci lub przedmiot umowy posiada wady istotne, Wykonawca nie wykonat wymaganych proéb i sprawdzen lub
nie przedstawil dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5.

7. Z czynno$ci odbioru koncowego i odbioru przed uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie wad stwierdzonych w tej dacie.

§19

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne liczone procentowo od wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5:

a) w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

b) za opdznienie w wykonaniu zamowienia w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opdznienia,




Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa sali gimnastycznej wraz z tacznikiem z budynkiem Szkoty Podstawowe;j
Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu

¢) za opoznienie w usuni¢ciu wad zgloszonych przez Zamawiajacego przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokos$ci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto,

e) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,50% wynagrodzenia umownego brutto,

f) w razie nieprzedtozenia w wymaganym terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 0,50% wynagrodzenia umownego brutto,

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,10%
wynagrodzenia umownego brutto.,

2. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikoéw $wiadczacych ushugi, o ktorych mowa w § 17, na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu k.p., Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisdow o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw k.p.) oraz
liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopelniono przedmiotowego wymogu, za kazda osobe
ponizej liczby Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy (z wylaczeniem odstgpienia od umowy przez
Zamawiajagcego w razie zaistnienia okolicznosci powodujacych, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy) w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ potracenia kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawce bez
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potracenia.

6. Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie niniejszej umowy uprawniony jest Zamawiajacy, podlegaja
sumowaniu. W takim przypadku, maksymalna taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit.
b), ¢), d), e), ), g) niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

7. W sytuacji odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
uprawniony jest do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie niniejszej umowy do chwili odstgpienia.

§ 20

1. Niezaleznie od okolicznos$ci wynikajacych z tresci k.c., stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy

w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 1 miesigca od powzigcia wiadomosci

o0 przyczynie uzasadniajacej odstapienie, tj.:

— W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

— w razie zlozenia wniosku o ogloszenie upadlosci lub wystapienia z wnioskiem o wszczgcie postgpowania
uktadowego w stosunku do Wykonawcy,

— w razie wszczgcia wobec Wykonawcy postepowania egzekucyjnego na tgczng kwote odpowiadajaca 20%
facznego wynagrodzenia umownego brutto,

— w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt w ustalonym terminie lub przerwatl ich realizacjg¢ bez
uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

— jezeli Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne oraz w przypadku wystapienia okoliczno$ci wymienionych w § 9 ust. 2,

— w przypadku przekroczenia maksymalnego tacznego poziomu kar umownych okreslonych w § 19 ust. 6 umowy,
do ktorych naliczenia uprawniony jest Zamawiajacy,

b) Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 1 miesigca od powzigcia wiadomosci

o przyczynie uzasadniajacej odstapienie, jezeli

- Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury, pomimo dodatkowego wezwania do zapftaty

wystawionego na piSmie.

- Zamawiajacy nie dostarczy Wykonawcy dokumentow zgodnie z § 8 ust. 1 lit. a.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnego o§wiadczenia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowiazki:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi

szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,
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b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktdra
ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
niego przy realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowg jezeli odstapienie nastapito z przyczyn dotyczacych
Zamawiajacego, wowczas Zamawiajacy odkupi te materialy,

d) Zamawiajacy przejmie protokolarnie teren budowy pod swoj nadzor.

4. W przypadku niewykonania obowiazkéw okreslonych w ust. 3 przez Wykonawce, zostang one wykonane
jednostronnie przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

§21

1. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ dokonania w uzasadnionych okolicznosciach zmian postanowien zawartej umowy.
Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci zachowania formy pisemne;.

2. Zmiana okres$lenia przedmiotu zaméwienia w porownaniu do postanowien SIWZ w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia, ktorego zawarto niniejszag umowe¢ mozliwa jest jedynie
w przypadku gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwigzan zamiennych, tj. takich, ktére nie
powoduja rozszerzenia okreSlenia przedmiotu zamodwienia, prowadza do jego ulepszenia, usprawnienia jego
realizacji.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku wystapienia nizej
wymienionych okolicznos$ci niezaleznych od stron umowy:

a) niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot,

b) likwidacja kolizji z urzadzeniami, obiektami, znaleziskami, ktorych istnienia nie przewidywata dokumentacja
projektowa, lub ktérych lokalizacja jest rozbiezna z trescig dokumentacji projektowej,

c) wystgpienie warunkéw gruntowo-wodnych radykalnie rozbieznych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, np. powodujacych konieczno$¢ zmian w technologii robot,

d) konieczno$¢ wykonania robot nieprzewidzianych i nieuwzglednionych w dokumentacji projektowej tj. robot
dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego przedmiotu zamoéwienia,

e) dzialanie sily wyzszej w rozumieniu przepisow k.c.,

f) nieterminowe przejecie od Zamawiajacego terenu budowy lub jego czeSci, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

g) wstrzymanie prac budowlanych przez Zamawiajacego lub wilasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

h) zmiana przepisdéw prawnych majacych wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,

i) opoznienie wynikajace z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, zwigzane z uzyskiwaniem przez Wykonawce
dokumentow niezbednych w mysl u.p.b. 1 przepisow zwigzanych.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w art. 144
ustawy Pzp.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia umownego w przypadkach i na warunkach
okreslonych w § 5 ust. 4 i 5 umowy,

6. W sytuacji, gdy w trakcie okresu trwania umowy zajda nastepujace zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug,

b) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.
72018 r. poz. 2177 z pdzniejszymi zmianami),

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokoséci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 z p6zniejszymi zmianami),
ktoére maja wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
zostanie w sposOb odpowiadajacy powyzszym zmianom zwaloryzowane. Wykonawca wnioskujac do
Zamawiajacego o dokonanie zmian wynagrodzenia na tej podstawie jest zobowigzany udowodni¢, w jaki sposob
powyzsze zmiany wpltywaja na koszty wykonania przez niego zamoéwienia. W sytuacji, gdy jest bezspornym, ze
powyzsze zmiany maja wplyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce, nastepuje zmiana postanowien
umowy dotyczacych wynagrodzenia Wykonawcy, ktora wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, w przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od
stron umowy:

a) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ cz¢$¢ zamowienia Podwykonawcy w trakcie wykonywania
roboét budowlanych,

b) w przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, ktorego Wykonawca wskazat na etapie sktadania oferty.
8. W przypadku konieczno$ci zmiany wskazanych przez Wykonawcge w ofercie o0sob uczestniczacych
w wykonywaniu zamowienia, Wykonawca moze dokona¢ zmiany w tym zakresie pod warunkiem zachowania
warunkéw dotyczacych kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do
wykonania zaméwienia okre§lonych w SIWZ oraz zawiadomienia Zamawiajacego o powyzszej zmianie z co
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najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana w tym zakresie wymaga zawarcia aneksu do umowy, jezeli dotyczy
0s6b wymienionych w tresci umowy.

9. Kazda ze stron moze wystapi¢ z propozycja zmian postanowien niniejszej umowy. Propozycja musi wskazywac
na okoliczno$ci uzasadniajagce wprowadzenie zmian.

10. Strony ustalaja, ze Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosci na rzecz
osoby trzeciej.

§22

1. Strony umowy zgodnie z postanawiaja, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajace z dziatania sity wyzszej,
w szczegolnosci pozaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych,
a takze innych zdarzen, na ktore strony nie maja zadnego wptywu i ktérych nie mogty unikng¢ badz przewidzie¢
w chwili podpisania umowy (sita wyzsza).

2. Strona umowy, u ktérej wynikly utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek dzialania sity wyzszej, jest
obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej strony o wystapieniu i ustaniu dziatania sity wyzszej.
Zawiadomienie to okre$la rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie zobowigzan wynikajacych z umowy, zakres
asortymentu, ktérego dotyczy, i srodki przedsigwziete, aby te konsekwencje ztagodzic.

3. Strona, ktora dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest zobowigzana do kontynuowania
wykonywania swoich zobowigzan wynikajacych z umowy w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak rowniez
jest zobowigzana do podjg¢cia wszelkich dziatan zmierzajacych do wykonania przedmiotu umowy, a ktorych nie
wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.

4. Obowiazki, ktorych strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na czas dziatania sity
wyzszej ulegaja zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww. obowigzki nie sg wykonywane, a terminy ich
wykonania ulegaja przedtuzeniu o okres dziatania sity wyzszej. W czasie istnienia utrudnien w wykonaniu umowy
na skutek dziatania sity wyzszej w szczegodlnos$ci nie nalicza si¢ przewidzianych kar umownych ani nie obcigza si¢
drugiej strony umowy kosztami zakupdéw interwencyjnych.

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dzialania sity wyzszej utrzymuja si¢ dtuzej niz
trzy miesigce od czasu stwierdzenia wystapienia sily wyzszej, kazda ze stron moze rozwiaza¢ umowe ze skutkiem
natychmiastowym w cze$ci objetej dziataniem sity wyzszej. Rozwigzanie umowy ze skutkiem natychmiastowym
nastgpuje w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci w terminie 30 dni od uptywu 3-miesi¢cznego okresu
dziatania sily wyzszej, na ktora Strona si¢ powotuje .

§ 23

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy k.c.

2. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiajacego
ijeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

platne: dzial 801, rozdziat 80101 § 6050 — Rozbudowa i modernizacja Szkoty Podstawowej nr 4 im. Marii
Konopnickiej
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