Przebudowa ul. Stonecznej i ul. Botanicznej w Sieradzu

Zakacznik nr 2
UMOWA Nr WOR-Z.272...2020
W dniu ......... 2020 r. w Sieradzu pomig¢dzy: gming Miasto Sieradz z siedzibg 98-200 Sieradz, plac
Wojewddzki 1 (NIP: 827-22-37-737), zwang dalej ,,Zamawiajagcym” i reprezentowang przez:
Pana Pawla Osiewale Prezydenta Miasta Sieradza
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Sieradza
A1 rrere et e et e e b e aesaaesaeenas (NIP: e, ), zwanym dalej ,,Wykonawca” zostata

zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1

1. Wykonawca, w wyniku wygrania przetargu nieograniczonego, przyjmuje do wykonania zamdwienie
pn. Przebudowa ul. Slonecznej i ul. Botanicznej w Sieradzu (CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog,
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdw do odprowadzania wody burzowej, 45231400-9 Roboty
budowlane w zakresie budowy linii energetycznych) w zakresie szczegotowo okreslonym w dokumentacji
przetargowej i ofercie Wykonawcy.

2. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa ul. Stonecznej i odcinka ul. Botanicznej w Sieradzu zaliczanych do
drég gminnych, w tym:

- ul. Stonecznej (od ul. Pod Skarpa do ul. Botanicznej) o dtugosci ok. 254 m,

- odcinka ul. Botanicznej (od potaczenia z ul. Wiosenng do skrzyzowania z ul. Pogodng witacznie) o dlugosci ok.
144 m.

3. Zamoéwienie obejmuje wykonanie drég w zakresie jezdni, chodnikéw, zjazdéw, wykonanie kanalizacji
deszczowej, wykonanie o$wietlenia ulicznego, usunigcie kolizji i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury.

4. W zakres rzeczowy zamowienia wchodzi wykonanie nastgpujacych robot:

a) roboty drogowe:

- wykonanie robot przygotowawczych pomiarowych, rozbiorkowych, wycinka drzew,

- wykonanie robo6t w zakresie podbudowy oraz nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdow,

- wykonanie oznakowania drogi,

- wykonanie terenow zielonych,

b) roboty w zakresie odwodnienia:

- wykonanie kanatu deszczowego z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy 300 mm, ze studniami betonowymi

o $rednicy 1000 mm,

- wykonanie przykanalikow z rur z tworzyw sztucznych i studzienek Scickowych z wpustami,

¢) roboty branzy elektryczne;j:

- wykonanie linii o§wietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x35 mm?,

- montaz shupow oswietleniowych aluminiowych wraz z oprawami o§wietleniowymi LED,

- demontaz istniejacych opraw o§wietleniowych z wysiegnikami,

d) usuniecie kolizji, zabezpieczenie i regulacja istniejacej infrastruktury:

- przesuni¢cie i wymiana istniejagcego hydrantu przeciwpozarowego w obrebie skrzyzowania ul. Botanicznej i ul.
Stonecznej,

- montaz rur ostonowych na sieci telekomunikacyjnej, energetycznej pod zjazdami i na poprzecznych przejsciach
pod jezdnia,

- regulacja skrzynek zasuw wodociagowych 1 wilazow studni kanalizacyjnych, zaworéw gazowych do
projektowanych rzednych elementéw drogi,

- usunigcie drzew kolidujgcych z elementami drogi.

5. Na szczeg6towy opis przedmiotu zaméwienia sktada si¢ dokumentacja projektowa, stanowiaca zatacznik nr 5 do
SIWZ, obejmujagca m.in. projekty podstawowy budowlany i wykonawczy, przedmiary, specyfikacje techniczne
wykonania i1 odbioru robdt budowlanych, tabele réwnowaznosci oraz dokumentacja okreslajaca zasady
postepowania przetargowego.

6. W ramach zaméwienia nalezy wykonac: roboty budowlane i czynno$ci okre§lone w dokumentacji projektowe;j,
decyzjach oraz prace i czynnos$ci pomocnicze niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, tj.
prowadzenie obstugi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badan i sprawdzen, wykonanie i1 utrzymanie zaplecza
budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podiaczen do medidw i ponoszenie kosztéw ich zuzycia, wykonanie
dokumentacji powykonawczej, itp., a takze prace porzadkowe terenu w rejonie realizacji robot. Wykonawca jest
obowigzany prowadzi¢ prace zgodnie z dokumentacjg projektowa w tym zgodnie z wszystkimi decyzjami,
postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami. Wykonawca jest zobowiagzany wystapi¢ do zarzadcy drogi

o0 zajgcie pasa drogowego opracowac i uzgodnié projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych
w pasie drogowym i uzyska¢ decyzje na zajecie pasa drogowego w zakresie niezbednym do prowadzenia robdt. Po
zakonczonych robotach w pasie drogowym, nawierzchnie nalezy odtworzyé. Wykonawca jest obowigzany uzyskac
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dokument potwierdzajacy odbidr pasa drogowego przez zarzadce drogi.

7. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszystkie roboty, w tym branzowe i sieciowe oraz uzyska¢ dokumenty
potwierdzajace prawidtowos$¢ ich wykonania. W przypadku robot sieciowych np.: wodno-kanalizacyjnych,
dokumentem potwierdzajacym prawidlowo$¢ wykonania robdt bedzie protokdt odbioru robot z udziatem
przedstawiciela Miejskiego Przedsi¢biorstwa Wodociagdéw i Kanalizacji w Sieradzu uprawnionego do petnienia
czynno$ci odbiorowych.

8. Postepowanie z materiatami z rozbiorki i demontazu Wykonawca powinien kazdorazowo ustali¢
z Zamawiajacym. Materialy zakwalifikowane do ponownego wykorzystania powinny zosta¢ przewiezione
W miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Materialy sztukowe nalezy spaletowac.

9. Wykonawca przed dniem zawarcia niniejszej umowy przedstawil Zamawiajacemu kosztorys ofertowy, na
podstawie ktérego wyliczyl ceng zamowienia podang w ofercie. W zwigzku z tym, iz Wykonawcy przystuguje
z tytulu niniejszej umowy wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys powyzszy ma jedynie charakter pomocniczy.

10. Dokumentacja przetargowa, kosztorys ofertowy i oferta Wykonawcy stanowig integralng czes$¢ niniejszej
umowy.

§2

1. Materiaty, surowce i produkty do wykonania zamowienia dostarczy Wykonawca.

2. Materialy, surowce i produkty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci i parametrow
wymogom o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz. 1333) - dalej u.p.b., wymaganiom SIWZ.

§3

1. Termin wykonania zamdéwienia: do dnia 30.07.2021 r.

2. Ustala si¢, ze zamowienie zostato wykonane w terminie wskazanym w ust. 1, jezeli do tej daty podpisany zostanie
protokét odbioru koncowego bez wad istotnych przedmiotu zamoéwienia dla kazdej z ulic lub protokdt
potwierdzajacy usunig¢cie wad istotnych, stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy dla kazde;j
z ulic.

§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe okre§lone w ofercie Wykonawcy
W WYSOKOSCI: werereeecsansaccsansancnes zhotych brutto (stownie ZYotyCh: ........coooiiiiiiii e )
kwota netto e ztotych
kwota podatku VAT e ztotych
kwota brutto e ztotych
w tym:

1) przebudowa ul. Stonecznej

kwota netto e ztotych
kwota podatku VAT e ztotych
kwota brutto e ztotych

2) przebudowa ul. Botanicznej

kwota netto e ztotych
kwota podatku VAT e ztotych
kwota brutto e ztotych

2. Wynagrodzeniem ryczattowym objety jest caly zakres zamdowienia opisany w dokumentacji projektowe;.

3.W przypadku pomini¢gcia w wycenie sporzadzonej przez Wykonawce czgsci robot budowlanych, ktoérych
wykonanie wynika z dokumentacji projektowej zgodnie z art. 649 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z pdzniejszymi zmianami) — dalej k.c., Zamawiajacy w razie watpliwosci
poczyta, iz Wykonawca podjat si¢ wszystkich robdt objetych dokumentacja projektowa stanowiaca cze$é sktadows
umowy, a zaoferowana przez Wykonawce cena zamoéwienia uwzglednia pelny zakres robot opisanych
dokumentacja projektowa, rowniez te wynikajace z dokumentacji projektowej, a nie wkalkulowane w cen¢
zamowienia.

2




Przebudowa ul. Stonecznej i ul. Botanicznej w Sieradzu

4.Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmniejszenia wartoSci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji przez
Zamawiajacego z czgsci robot podstawowych, ktorych wykonanie stalo si¢ zbedne lub niekorzystne dla
Zamawiajgcego.

5. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmniejszenia warto$ci wynagrodzenia umownego Wykonawcy w przypadku rezygnacji
przez Zamawiajacego z czesci robot podstawowych i zastgpienia ich robotami zamiennymi. Mozliwo$¢ zamiany
robot podstawowych na roboty zamienne moze zajs¢ tylko za zgoda obu stron, tj. Zamawiajacego i Wykonawcy.
Roboty zamienne musza by¢ dla Zamawiajacego rownowazne lub korzystniejsze pod wzgledem technicznym,
jakosciowym, ich efekt pod wzglgdem funkcjonalnym w poréwnaniu do robot podstawowych. Rozliczenie robot
zamiennych nastapi w formie kosztorysu rdéznicowego. Realizacja rob6t zamiennych nastagpi po spisaniu
odpowiedniego protokotu robodt zamiennych oraz zaakceptowaniu przez nadzor inwestorski ilosci i rodzaju robot
zamiennych.

6. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jezeli wykonal prace dodatkowe bez uzyskania
jego zgody na wykonanie tych robot.

§5

1. Strony ustalaja, ze rozliczenie przedmiotu umowy odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie ptatnych odrebnie za kazda
ulice faktur czg¢sciowych wystawianych zgodnie z postepem prac po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego zakresu
wykonanych prac i w oparciu o protokoty odbioru czesciowego robot potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz
na podstawie faktur koncowych wystawionych odrebnie dla kazdej ulicy.

2. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie platnych odrebnie za kazdg ulicg 2
faktur koncowych wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokdty odbioru konicowego bez wad istotnych
przedmiotu zamowienia dla kazdej z ulic, zaakceptowanych przez Zamawiajacego lub w oparciu o protokoly
potwierdzajace usunigcie wad istotnych stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiot zaméwienia dla kazde;j
z ulic.

3. Nalezno$¢ Wykonawcy zostanie uregulowana w formie polecenia przelewu na jego rachunek bankowy
w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionych faktur wraz z potwierdzonymi
dokumentami rozliczeniowymi. Za dzien zaptaty strony przyjmuja dat¢ obcigzenia stosowng kwotg rachunku
bankowego Zamawiajacego.

4. W przypadku opoéznienia w zaplacie wynagrodzenia umownego Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki
ustawowe za opdznienie.

5. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca uchyla si¢ od obowigzku zaplaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy stosuje si¢ art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawa Pzp.

6. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére beda
wystawione w jego imieniu jest rachunkiem , dla ktorego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z pdzniejszymi zmianami) prowadzony jest rachunek VAT.

7. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktérym ma nastgpi¢ zaplata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT, Zamawiajacemu przyshuguje prawo wstrzymania zaplaty
wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu
rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww.
wykazie nie jest traktowany jako opoznienie Zamawiajacego W zaplacie naleznego wynagrodzenia i w takim
przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki za op6znienie w wysokosci odsetek ustawowych.

8. Zamawiajacy wymaga aby harmonogram realizacji zamowienia uwzgledniat plan finansowy Zamawiajacego dla
przedmiotowego zadania inwestycyjnego okre§lony w budzecie miasta

§6

1. Wykonawca oswiadcza, ze:

* bedzie wysytal Zamawiajagcemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne za posrednictwem platformy, o ktorej
mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), zwanej
dalej platforma,

* nie bedzie wysytat Zamawiajacemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za posrednictwem platformy.

(* niepotrzebne skreslic)

2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wysytal Zamawiajacemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne za
posrednictwem platformy, faktura ta musi zawiera¢ w szczego6lnos$ci nazwg¢ zamowienia publicznego oraz numer
niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przesylanie za posrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych w postaci:

- zlecenia dostawy (zamowienie),

- awizo dostawy,
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- potwierdzenia odbioru,

- elektronicznej faktury korygujacej,

- noty ksiggowej.

5. Wykonawca, korzystajac z mozliwosci przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), wpisuje w pole Adresata PEF NIP Zamawiajacego (NIP
8272237737).

§7

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a) zaptata za wykonane i odebrane roboty,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

¢) sukcesywne prowadzenie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

d) przeprowadzenie odbioru koncowego przedmiotu umowy dla kazdej z ulic na warunkach okreslonych w § 17.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) zlecenie i pokrycie kosztow wykonania prac i czynno$ci pomocniczych koniecznych do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, np. obshugi geodezyjnej,

b) protokolarne przejgcie przez kierownika budowy placu budowy od Zamawiajacego, w ciaggu 7 dni od daty
zawarcia umowy,

¢) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 u.p.b.,

d) zagospodarowanie terenu budowy oraz wykonanie zabezpieczenia placu budowy,

e) wykonanie robo6t tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych,

f) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone roboty podstawowe Iub
tymczasowe,

g) strzezenie mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy oraz utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robdt usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i roboét, czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

h) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami, w tym bhp i p. poz,

1) zglaszanie w dzienniku budowy odbioru robot ulegajacych zakryciu, zanikajacych oraz czesciowych,

j) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia roboét, lub ich czgéci badz majatku Zamawiajacego lub majatku innego
wiasciciela — naprawa ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

k) wykonanie na wlasny koszt oraz skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych
na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy (dokumentéw odbioru),

1) wykonanie i utrzymanie na swdj koszt zaplecza techniczno-socjalnego na czas trwania budowy i ewentualne
ogrodzenie budowy,

m) wykonanie na wilasny koszt podtaczenia do medidow w zakresie, w ktorym bedzie to niezbedne dla realizacji
przedmiotu umowy i ponoszenie kosztow ich zuzycia.

§8

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .......................... posiadajacego uprawnienia
budowlane .............c.coiiiini,

2. Zamawiajacy ma prawo zada¢ zmian kierownictwa budowy, jej pracownikow oraz czynnikéw produkcji (sprzetu,
materiatdw, organizacji robot), o ile bedzie to zwigzane z potrzeba zabezpieczenia prawidtowej realizacji umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji tych zadan. Niezastosowanie si¢ do tych zadan bedzie stanowilo
podstawe do odstapienia od umowy, z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

§9

1. Zamawiajacy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote rowna 5% ceny
ofertowej brutto, tj. .................. ztotych (stownie ZYotyCh: ........oooiiiiiie e ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia
wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcey o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rckojmi za wady. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub moga
mie¢ wplyw na moc wiazaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
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6. Kwota w wysoko$ci .................... zlotych (stownie zlotych: ........ ... )
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu regkojmi za wady, wynoszaca 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania ~ umowy, 11 7S ztotych (stownie
ZYOtyCh: o ), zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie
tego okresu. W razie wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
uniemozliwiajacej pozostawienie kwoty okreslonej w zdaniu 1 niniejszego ustepu, Wykonawca dokona
odpowiedniej zmiany formy zabezpieczenia i ztozy je Zamawiajacemu najpdézniej w dniu dokonania odbioru
koncowego robot.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, Zze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja
waznos¢ na czas okreSlony w umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w caloéci lub w czgéci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaplaty.

12. Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej
niz na 30 dni przed wygasni¢ciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia
w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutlu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcg¢ nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czesci zabezpieczenia.

§ 10

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia i posiadania obowigzujacej - w okresie obowigzywania niniejszej umowy
- umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej za
szkody wyrzadzone Zamawiajacemu badz osobom trzecim podczas i w zwigzku z wykonywaniem zobowigzan
przyjetych na podstawie niniejszej umowy i okazywacé ja niezwlocznie maksymalnie w terminie 3 dni roboczych, na
kazde zadanie Zamawiajacego lub upowaznionego przez niego pracownika. Minimalna wysoko$¢ polisy wynosi
1.500.000,00 ztotych. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie. W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa traci waznosc¢
w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciagloSci ubezpieczenia poprzez
zawarcie nowej umowy lub aktualizacj¢ ubezpieczenia.

§11

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za techniczng poprawnos¢ realizowanych robot oraz za prawidlowe
ich oznakowanie i za zdarzenia spowodowane nieprawidtowoséciami w tym zakresie do czasu odbioru robot.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy okreslony w § 1 na okres ..... miesiecy i na
te okoliczno$¢ wystawi karte gwarancyjna wg zalgcznika do umowy. Wszelkie koszty zwigzane z udzieleniem
gwarancji i zachowaniem jej waznos$ci we wskazanym wyzej okresie ponosi Wykonawca.

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym, liczac od daty sporzadzenia protokolu odbioru
koncowego bez wad istotnych przedmiotu zamoéwienia lub od daty sporzadzenia protokolu potwierdzajacego
usuni¢cie wad istotnych stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu zaméwienia.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreSlonym w ust. 2, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy - bez utraty gwarancji.
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§12

1. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.

2. Strony postanawiaja, iz rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady w ten sposdb, ze okres rgkojmi za
wady jest rowny okresowi gwarancji. Termin rekojmi za wady biegnie od dnia nast¢pnego po dniu sporzadzenia
protokotu odbioru koncowego bez wad istotnych przedmiotu zamdwienia lub od daty sporzadzenia protokotu
potwierdzajacego usunigcie wad istotnych stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu zaméwienia.

3. Przedtuzenie okresu gwarancji powoduje przedtuzenie okresu odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rdéwniez po okresie r¢kojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomil Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rgkojmi.

§13

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcg w ofercie rownowaznych wyrobow budowlanych i urzadzen,
Zamawiajacemu przyshuguje na kazdym etapie realizacji umowy prawo do sprawdzenia zgodnosci zastosowanych
wyrobow réwnowaznych z zadeklarowanymi na etapie sktadania oferty.

§ 14

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy:

* wlasnymi sitami

* z udziatem Podwykonawcy, w takim przypadku zakres prac powierzonych przez Wykonawcg Podwykonawcy
o) oot a0 Lo Tl oIl b2 (<SP
(* niepotrzebne skreslic)

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie realizacji
zamowienia publicznego, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy, a takze projektu jej
zmiany z Podwykonawca, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli projekt umowy, a takze projekt jej zmiany:
1) nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5. Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej sprzeciw, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy o podwykonawstwo 1 jej zmian.

6. W przypadku dostaw lub ustug przy zamoéwieniach na roboty budowlane zastosowanie ma art. 143b ust. 8 ustawy
Pzp.

7. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za efekty robot Podwykonawcy zatrudnionego przez Wykonawce,
wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikajace z jego pracy oraz szkody zwigzane z jego praca, poniesione przez
Zamawiajacego oraz osoby trzecie.

8. Do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawca maja odpowiednio zastosowanie zasady
dotyczace Podwykonawcy zawarte w niniejszej umowie.

§ 15

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu wzajemnych rozliczen z Podwykonawca robot.

2. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

3. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy zaakceptowanego przez
Zamawiajacego zgodnie z § 14 niniejszej umowy, dokonanie przez Zamawiajacego platnosci z tytutu faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce uzaleznione bedzie od przediozenia Zamawiajagcemu zestawienia naleznosci dla
Podwykonawcy (podpisanego przez Podwykonawcg, Wykonawce oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego) wraz z kopiami wystawionych przez niego faktur w zakresie odebranych robot oraz dowodow
zaplaty zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcy wynikajacych z ww. faktur, jezeli zostaty zaptacone.

4. W przypadku, gdy w zestawieniu zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcy znajduja si¢ niezaplacone
faktury, ktérych termin zaptaty uptywa przed terminem zaptaty faktury wystawionej przez Wykonawce,
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Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu dowody zaplaty swoich zobowigzan wobec
Podwykonawcy przed terminem zaptaty zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

5. Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie zobowigzania Wykonawcy wobec Podwykonawcow zostaty uregulowane
i potwierdzone dowodami zaptaty co najmniej na 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci faktury koncowej
wystawionej przez Wykonawce.

6. Brak dokumentéw wymienionych w ust. 3-5 powoduje, ze bieg terminu do zaptaty naleznosci okreslony w § 5 ust.
3 zostaje wstrzymany do czasu ich przedlozenia i biegnie od daty dostarczenia Zamawiajagcemu ostatniego
z wymaganych dokumentow.

§16

1. W zwiazku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzuje si¢, ze nastgpujace czynnosci w zakresie
realizacji zaméwienia beda $wiadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) - dalej k.p.:

a) roboty zwigzane z wykonaniem drog,

b) roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, wodociagow,

¢) roboty zwigzane z wykonaniem o§wietlenia ulicznego i innej infrastruktury elektryczne;j.

2. Nadzoér nad prawidlowa realizacja wymagan okreslonych w ust. 1 ze strony Zamawiajacego sprawowal bedzie
inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Kazdorazowo na zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez niego, nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozyé oswiadczenie potwierdzajace zatrudnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia. W przypadku powstania watpliwosci, co do tresci ww. o$wiadczenia, na zgdanie
Zamawiajacego, we wskazanym przez niego terminie nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedtozy¢ kopie umow o prace zawierajacych imi¢ i nazwisko osob, ktore wykonuja czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, dat¢ zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg, wymiar etatu oraz zakres obowigzkow
pracownikow.

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$wiadczenia lub umoéw o pracg, o ktorych mowa w ust. 3, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia o0séb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace

§17

1. Gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca, bedzie zglaszal Zamawiajacemu.
Zamawiajacy ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.
2. Wykonawca zgltosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego dla kazdej z ulic w formie pisemnej, po
uzyskaniu od nadzoru inwestorskiego potwierdzenia gotowosci do odbioru.
3. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy dla kazdej z ulic w ciagu 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggni¢cia gotowosci do odbioru dla
kazdej z ulic osobno, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
4. Odbiér koncowy dla kazdej z ulic dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy
1 Zamawiajacego.
5. W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu: dokumentacj¢ powykonawczg, protokoty
badan i sprawdzen, protokoly technicznych odbioréw, dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek
1 organdw wymagane przepisami, niezb¢dne $wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami, oswiadczenia kierownika budowy, kierownikdéw robot itp. dla kazdej z ulic.
6. Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbior koncowy ,dla kazdej z ulic jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu
umowy w catosci dla kazdej z ulic lub przedmiot umowy posiada wady istotne, Wykonawca nic wykonat
wymaganych prob i sprawdzen lub nie przedstawit dokumentow, o ktéorych mowa w ust. 5.
7. Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru przed uptywem okresu gwarancji dla kazdej z ulic bedzie spisany
protokot zawierajacy wszelkie ustalenia oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie wad stwierdzonych w tej dacie.

§18

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne liczone procentowo od wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4:

a) w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

b) za opdznienie w wykonaniu zamoéwienia w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opOznienia,

¢) za opoznienie w usuni¢ciu wad zgloszonych przez Zamawiajacego przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji lub r¢kojmi w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokos$ci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto,
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e) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,50% wynagrodzenia umownego brutto,

f) w razie nieprzedtozenia w wymaganym terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 0,50% wynagrodzenia umownego brutto,

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,10%
wynagrodzenia umownego brutto.

2. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ushugi, o ktorych mowa w § 16, na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu k.p., Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokos$ci
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisdéw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow k.p.) oraz
liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopelniono przedmiotowego wymogu, za kazda osobe
ponizej liczby Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o pracg.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy (z wylaczeniem odstgpienia od umowy przez
Zamawiajagcego w razie zaistnienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy) w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$§¢ potracenia kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawce bez
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potracenia.

6. Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie niniejszej umowy uprawniony jest Zamawiajacy, podlegaja
sumowaniu. W takim przypadku, maksymalna tagczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit.
b), ¢), d), e), f), g) niniejszego paragrafu nic moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

7. W sytuacji odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
uprawniony jest do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie niniejszej umowy do chwili odstgpienia.

§19

1. Niezaleznie od okolicznos$ci wynikajacych z tresci k.c., stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy

w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstagpienia od umowy w terminie 1 miesigca od powzigcia wiadomosci

o przyczynie uzasadniajacej odstapienie, tj.:

— W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

— w razie zlozenia wniosku o ogloszenie upaditosci lub wystapienia z wnioskiem o wszczgcie postgpowania
uktadowego w stosunku do Wykonawcy,

— W razie wszczgcia wobec Wykonawcy postgpowania egzekucyjnego na taczna kwote odpowiadajaca 20%
lacznego wynagrodzenia umownego brutto,

— w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczal robdt w ustalonym terminie lub przerwat ich realizacj¢ bez
uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

— jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne oraz w przypadku wystapienia okolicznosci wymienionych w § 8 ust. 2,

— w wypadku niedostarczenia przez Wykonawce¢ ewentualnej aktualizacji ubezpieczenia w czasie trwania umowy,

- w przypadku przekroczenia maksymalnego tacznego poziomu kar umownych okre§lonych w § 18 ust. 6 umowy,

do ktorych naliczenia uprawniony jest Zamawiajacy,

b) Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 1 miesigca od powzigcia wiadomosci

o0 przyczynie uzasadniajace]j odstapienie, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, pomimo

dodatkowego wezwania do zaptaty wystawionego na piSmie.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnego oswiadczenia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowiazki:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi

szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktdra

ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez

niego przy realizacji innych robdt nicobjetych niniejszg umowa jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn dotyczacych

Zamawiajacego, wowczas Zamawiajacy odkupi te materiaty,

d) Zamawiajacy przejmie protokolarnie teren budowy pod swoj nadzor.
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3. W przypadku niewykonania obowigzkéw okreslonych w ust. 3 przez Wykonawce, zostang one wykonane
jednostronnie przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

§ 20

1. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ dokonania w uzasadnionych okoliczno$ciach zmian postanowien zawartej umowy.
Wszelkie zmiany tre$ci umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci zachowania formy pisemne;.

2. Zmiana okres$lenia przedmiotu zaméwienia w pordwnaniu do postanowien SIWZ w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego mozliwa jest jedynie w przypadku, gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania
rozwigzan zamiennych, tj. takich, ktore nie powodujg rozszerzenia okreslenia przedmiotu zamowienia, prowadza do
jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub zastosowania materiatdéw rownowaznych.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku wystgpienia nizej
wymienionych okolicznos$ci niezaleznych od stron umowy:

a) niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot,

b) likwidacja kolizji z urzadzeniami, obiektami, znaleziskami, ktorych istnienia nie przewidywala opracowana przez
Wykonawce dokumentacja projektowa, lub ktorych lokalizacja jest rozbiezna z trescig dokumentacji projektowe;j,

c) wystapienie warunkéw gruntowo-wodnych radykalnie rozbieznych w stosunku do przewidzianych
w opracowanej przez Wykonawce¢ dokumentacji projektowej, np. powodujacych konieczno$¢ zmian w technologii
robot,

d) konieczno$¢ wykonania robdt nieprzewidzianych i nieuwzglednionych w dokumentacji projektowej, tj. robot
dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego przedmiotu zamoéwienia,

e) dzialanie sily wyzszej w rozumieniu przepisow k.c.,

f) nieterminowe przejecie od Zamawiajacego terenu budowy lub jego czeSci, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

g) wstrzymanie prac budowlanych przez Zamawiajacego lub wilasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

h) zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

i) opdznienia wynikajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, zwigzanych z uzyskiwaniem przez
Wykonawce dokumentéw niezbednych w mysl u.p.b. i przepisow zwigzanych,

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w art. 144
ustawy Pzp.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia umownego:

a) w przypadku ustawowej zmiany okre§lonej w umowie procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto
wynagrodzenia umownego zostanie odpowiednio zmieniona,

b) w przypadkach i na warunkach okre§lonych w § 4 ust. 4 i 5 umowy.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, w przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od
stron umowy:

a) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ cz¢$¢ zamowienia Podwykonawcy w trakcie wykonywania
roboét budowlanych,

b) w przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, ktorego Wykonawca wskazat na etapie sktadania oferty.
7. W przypadku konieczno$ci zmiany wskazanych przez Wykonawce w ofercie oso6b uczestniczacych w
wykonywaniu zamowienia, Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany w tym zakresie pod warunkiem zachowania
warunkéw dotyczacych kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do
wykonania zaméwienia okre§lonych w SIWZ oraz zawiadomienia Zamawiajacego o powyzszej zmianie z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana w tym zakresie wymaga zawarcia aneksu do umowy, jezeli dotyczy
0s6b wymienionych w tresci umowy.

8. Kazda ze stron moze wystapi¢ z propozycja zmian postanowien niniejszej umowy. Propozycja musi wskazywaé
na okoliczno$ci uzasadniajagce wprowadzenie zmian.

9. Strony ustalaja, ze Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci na rzecz osoby
trzeciej.

§21

1. Strony umowy zgodnie z postanawiaja, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajace z dziatania sity wyzszej,
w szczegolnosci pozaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiolowych, zagrozen epidemiologicznych,
a takze innych zdarzen, na ktore strony nie maja zadnego wptywu i ktérych nie mogly unikna¢ badz przewidzie¢
w chwili podpisania umowy (sita wyzsza).

2. Strona umowy, u ktérej wynikly utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek dzialania sity wyzszej, jest
obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej strony o wystapieniu i ustaniu dziatania sity wyzsze;j.
Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie zobowigzan wynikajacych z umowy, zakres
asortymentu, ktorego dotyczy, i $rodki przedsigwzigte, aby te konsekwencje ztagodzié.

3. Strona, ktora dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dzialania sity wyzszej, jest zobowigzana do kontynuowania
wykonywania swoich zobowigzan wynikajacych z umowy w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak rowniez
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jest zobowigzana do podjg¢cia wszelkich dziatan zmierzajacych do wykonania przedmiotu umowy, a ktoérych nie
wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.

4. Obowiazki, ktorych strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na czas dziatania sity
wyzszej ulegaja zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww. obowiazki nie sg wykonywane, a terminy ich
wykonania ulegaja przedtuzeniu o okres dzialania sity wyzszej. W czasie istnienia utrudnien w wykonaniu umowy
na skutek dziatania sity wyzszej w szczegodlnosci nie nalicza si¢ przewidzianych kar umownych ani nie obcigza si¢
drugiej strony umowy kosztami zakupdéw interwencyjnych.

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dzialania sity wyzszej utrzymuja si¢ dtuzej niz
trzy miesigce od czasu stwierdzenia wystapienia sily wyzszej, kazda ze stron moze rozwiaza¢ umowe ze skutkiem
natychmiastowym w cze$ci objetej dziataniem sity wyzszej. Rozwigzanie umowy ze skutkiem natychmiastowym
nastgpuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie 30 dni od uptywu 3-miesi¢cznego okresu
dziatania sity wyzszej, na ktorg Strona si¢ powotuje.

§22
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy k.c.
2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiajacego
ijeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata
Skarbnika Miasta Sieradza

Platne: dzial 600 rozdziat 60016 § 6050 — Przebudowa ul. Stonecznej i ul. Botanicznej w Sieradzu
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