Peienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. ,,Przebudowa obiektéw sportowych
wraz z infrastrukturg towarzyszaca na stadionie MOSiR w Sieradzu”

Zalgcznik nr 2
UMOWA Nr WOR-Z.272...2016

W dniu ......... 2016r. w Sieradzu pomiedzy: gming miasto Sieradz z siedziba 98-200 Sieradz, plac
Wojewé6dzki 1 (NIP: 827-22-37-737), zwang dalej ,,Zamawiajacym” i reprezentowang przez:

Pana Wladystawa Maciejewskiego  Dyrektora Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu,
dzialajacego z upowaznienia Prezydenta Miasta Sieradza

B 1evrerrenreree e tenree st e et s s b e e e s s ans NIP: ..ot ) zwanym dalej ,,Wykonawcg” zostala zawarta
umowa nastgpujacej tresci:

§1
1. Wykonawca, w wyniku wygrania przetargu nieograniczonego, przyjmuje do wykonania zadanie pn. Pelnienie
kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. ,,Przebudowa obiekt6w sportowych wraz
z infrastruktura towarzyszgcg na stadionie MOSIR w Sieradzu” (CPV: 71520000-9 Uslugi nadzoru
budowlanego, 71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi) w zakresie szczegblowo okreslonym
w dokumentacji przetargowej i ofercie Wykonawcy.
2. Przedmiotem zamoOwienia jest pemienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot
budowlanych w ramach zadania pn. ,,Przebudowa obiektéw sportowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca na
stadionie MOSIR w Sieradzu” przy ul. Sportowe;j 1.
3. Charakterystyka prac, nad ktérymi pelniony bedzie nadzér inwestorski:
a) wykonanie przebudowy biezni lekkoatletycznej okrgznej wraz z urzadzeniami sportowymi,
b) wykonanie przebudowy boiska z nawierzchnig z trawy naturalnej znajdujgcego si¢ wewnatrz biezni,
¢) wykonanie rozgrzewkowych urzadzen lekkoatletycznych,
d) wykonanie przebudowy instalacji kanalizacyjnej odwadniajacej boisko wewngtrz biezni, biezni¢ i obiekty
lekkoatletyczne,
e) wykonanie przebudowy instalacji zraszania boiska wewnatrz biezni,
f) wykonanie instalacji teletechnicznej na potrzeby obstugi zawod6éw sportowych,
g) montaz wiaty przeszklonej dla spikera i sgdziéw oraz na sprz¢t pomiarowy zlokalizowanej w okolicach linii mety,
h) montaz pitkarskich wiat dla zawodnikéw rezerwowych w czgéci poludniowej biezni,
i) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej migdzy trybung péinocna, a bieznia oraz w czgéci zachodniej biezni,
j) wykonanie ogrodzenia stalowego, panelowego wokét biezni,
k) wykonanie niwelacji terenu,
1) wykonanie trawnikéw z trawy naturalnej i z trawy sztucznej,
m) konserwacja nawierzchni bitumicznej drogi wewngtrzne;.
4. Stadion lekkoatletyczny po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych musi spelnia¢ wymogi stawiane obiektom
lekkoatletycznym kategorii IVA, zgodnie z wymogami PZLA oraz IAAF.
5. Inwestycja bedzie prowadzona w oparciu o:
a) projekt architektoniczno-budowlany,
b) projekt wykonawczy,
¢) projekt zagospodarowania terenu,
d) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
6. Dokumentacja projektowa i przetargowa zwigzana z rozstrzygnigtym postgpowaniem o udzielenie zaméwienia
publicznego pn. ,,Przebudowa obiektéw sportowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca na stadionie MOSIR
w Sieradzu”, dostepna jest na stronie internetowej Zamawiajacego w zaktadce Przetargi i konkursy ofert:
(www.umsieradz.finn.pl/bipkod/12647163 ?start=1&showArchive=true).
7. Nadzor inwestorski sprawowany bedzie przez caly okres wykonywania prac budowlanych do czasu ich
faktycznego zakonczenia, potwierdzonego bezusterkowym protokolem odbioru koncowego lub protokolem
potwierdzajacym usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym przedmiotu umowy. Rozpoczgcie terminu
nadzoru inwestorskiego nastgpi w ciagu 2 dni od dnia podpisania umowy. Ponadto nadzér inwestorski pemiony
bedzie w okresie gwarancyjnym wynoszacym 60 miesigcy od dnia zakorczenia prac budowlanych.
8. Wykonawca zobowiazany bedzie realizowaé ustuge nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujacymi normami
i wiedza techniczna, okre§lonymi m.in. ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2016 poz. 290),
przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, wlasciwej organizacji pracy oraz zasad BHP.
9. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych obejmuje:
a) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robét
z dokumentacjg techniczna, obowiazujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie dostarczanych przez Wykonawce atestow, kart technicznych itp. dokumentéw oraz wbudowywanych
przez Wykonawce materialéw zgodnie z dokumentacja projektowa,
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¢) uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich odstepstw i zmian technologii robét, materiatéw i urzadzen, zglaszanych
przez Wykonawcg robét, szczegblnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogg skutkowaé rozszerzeniem zakresu
rzeczowego okreslonego umowg lub podwyzszeniem kosztéw realizacji rob6t,

d) sprawdzanie jako$ci wykonanych rob6t budowlanych, wbudowanych materiatéw, a w szczego6lnosei zapoblegame
zastosowaniu wyrob6w i materiatéw budowlanych wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

e) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach,
pomiarach i odbiorach instalacji, urzadzen technicznych, przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowego
obiektu budowlanego,

) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych pisemnie, dotyczacych:
usunigcia nieprawidtowoéci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub
element6w zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych,

g) zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek badZz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymanie dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja
mogla wywola¢é zagrozenie badZ spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub zgloszeniem rob6t
budowlanych,

h) przygotowanie i stwierdzenie gotowosci do odbioru robét oraz udzial w czynnoéciach odbioru robét,

i) potwierdzanie ilo$ci wykonanych robét,

) potwierdzanie usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze,

k) uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych okresu gwarancji,

1) organizowanie i prowadzenie w miar¢ potrzeb narad technicznych, problemowych i innych spotkan w ktérych
beda uczestniczy¢ wszystkie strony zaangazowane w realizacje zadania, w tym takze na wniosek Zamawiajacego,

m) wykonywanie innych czynno$ci, nie wymienionych w umowie, ktére zostang uznane za niezbedne dla
prawidlowej realizacji robét budowlanych,

n) nadzér nad prawidlowym i terminowym wykonaniem prac zgodnie z przedstawionym przez Wykonawce robé6t
budowlanych szczegétowym harmonogramem,

0) kontrol¢ prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie
okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego procesu budowlanego oraz wyceny robot.

10. Inspektor nadzoru zobowiazany jest do informowania Zamawiajacego na pismie o koniecznoéci wykonania rob6t
koniecznych lub zamiennych nie uwzglednionych w umowie o roboty budowlane, badZz o koniecznosci
zrezygnowania z okre§lonych robét, jezeli jest to niezbedne i zgodne z trescia umowy jaka Zamawiajacy zawark
z Wykonawca rob6t budowlanych.

11. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych zajdzie konieczno$é natychmiastowego przeprowadzania rob6t
niezbednych ze wzgledu na bezpieczenistwo oraz zabezpieczenie przed awaria, inspektor nadzoru winien
niezwlocznie zglosié ten fakt na pi$mie Zamawiajgcemu oraz dokonaé stosowny wpis do dziennika budowy.

12. Warto$¢é nadzorowanych rob6t budowlanych wynosi: 4.684.366,67 zi netto.

13. Dokumentacja przetargowa i oferta Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.

§2
1. Termin wykonania zamoéwienia zwigzany jest z terminem wykonania prac budowlanych w zakresie realizacji
zadania okre$lonego w § 1.
2. Pehienie nadzoru inwestorskiego objete zaméwieniem realizowane bedzie przez caly okres reahzacp prac
budowlanych oraz w okresie gwarancyjnym wynoszacym 60 miesigcy od dnia zakornczenia realizacji robot
budowlanych, zgodnie z § 1 ust. 7.
3. Terminy zwigzania z realizacjg przedmiotu umowy:
a) rozpoczecie przedmiotu niniejszej umowy — w ciggu 2 dni od dnia podpisania umowy,
b) planowany termin zakonczenia prac budowlanych — do dnia 31.05.2017r.
¢) planowany termin zakoriczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy — po uptywie okresu gwarancyjnego.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe okre§lone w ofercie Wykonawcy
W WYSOKOSCI: .overvieririiennennes ztotych brutto (stownie ZIOtYCh:.......coeverinreiminniciiiiii e )
Kwota netto e zlotych
Kwota podatku VAT T e zlotych
Kwota brutto ORI ztotych

2. Wynagrodzenie jest niezmienne przez okres obowigzywania umowy.
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3. W razie przerwania rob6t budowlanych, wykonanie nadzoru inwestorskiego zostanie zawieszone lub zakoriczone
poprzez rozwiazanie przez Zamawiajacego niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa dochodzenia
odszkodowania lub wyréwnania strat, a wynagrodzenie zostanie zaptacone proporcjonalnie do zakresu wykonanego
nadzoru.

4. Zmiana terminu zakoficzenia rob6t zgodnie z § 1 ust. 7, zmiana zakresu rzeczowego i finansowego robét nie
bedzie podstawg zmiany wysoko$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

§4
1. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywaé si¢ bgdzie na podstawie faktur czgsciowych, ktérych wysokos¢ bedzie
okreslana w oparciu o odebrane roboty budowlane, wystawianych zgodnie z postgpem prac po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego zakresu wykonanych prac i w oparciu o protokoty odbioru czgsciowego robét potwierdzone przez
inspektora nadzoru oraz na podstawie faktury koficowej wystawionej przez Wykonawcg w oparciu o bezusterkowy
protokét odbioru koficowego przedmiotu umowy, zaakceptowany przez Zamawiajacego lub w oparciu o protoko6t
potwierdzajacy usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym przedmiotu umowy.
2. Naleznosci Wykonawcy beda regulowane w formie polecenia przelewu na jego rachunek bankowy w terminie 21
dni od daty dostarczenia faktury oraz dokumentéw rozliczeniowych.
3. W przypadku opéznienia w zaplacie faktur Wykonawca na prawo nalicza¢ odsetki ustawowe.

§5
1. Do sprawowania w imieniu Zamawiajacego nadzoru inwestorskiego, bedacego przedmiotem niniejszej umowy,
Wykonawca wyznacza inspektoréw nadzoru w branzach niezbgdnych do prawidiowej realizacji rob6t w osobach:

........................................... - inspektor nadzoru robét budowlanych,
........................................... - inspektor nadzoru branzy drogowej,

........................................... - inspektor nadzoru branzy instalacyjno-sanitarnej,

et tretereneee e ee e earrearaeas - inspektor nadzoru branzy elektrycznej.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazane wyzej osoby posiadaja niezbedne kwalifikacje do pelnienia obowigzkéw
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Koordynatorem pracy zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie inspektor nadzoru robét budowlanych.
3. Wykonawca moze dokonaé zmiany inspektora nadzoru wytacznie za zgoda Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy ma prawo zada¢ zmian inspektora nadzoru, o ile bgdzie to zwigzane z potrzebg zabezpieczenia
prawidtowej realizacji umowy. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji tych zadan. Nie zastosowanie si¢ do tych
zadan bedzie stanowito podstawe do odstapienia od umowy, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg.

§6
Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
- dostarczenie Wykonawcy dokumentacji projektowej,
- zapewnienie $rodk6w finansowych niezbgdnych do prawidtowego i terminowego wykonania zam6wienia,
- terminowa zaplata wynagrodzenia za penienie funkcji inspektora nadzoru.

§7
1. W ramach czynnoéci okreslonych w § 1 Wykonawca wystgpuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego
w granicach, jakie sa niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru i wypeiania obowiazkéw przewidzianych
W niniejszej umowie.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do dokonania czynnosci wymienionych w § 1 z nalezyta staranno$cig w oparciu o
aktualne unormowania prawne, zgodnie z obowigzujacymi standardami, zasadami sztuki oraz etykg zawodowa.
3. Wykonawca jest zobowigzany do pehienia nadzoru inwestorskiego w spos6b zapewniajacy plynng realizacje
rob6t, a w szczeg6Inosci do zapewnienia obecno$ci oséb sprawujacych nadzér na placu budowy.
4. Wykonawca jest zobowigzany do takiego zorganizowania swojej pracy, aby osoby sprawujace nadzér inwestorski
byly dyspozycyjne w standardowych godzinach pracy Zamawiajacego oraz pozostalych uczestnikéw procesu
inwestycyjnego. ‘
5. Wykonawca nie moze zaciagga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzan mogacych narazi¢ Zamawiajgcego
na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w szczegolno$ci decyzji zwigzanych ze sposobem realizacji zadania
przez Wykonawce robét.
6. Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem zleconego niniejsza umowg nadzoru, osoby, o ktérych mowa
w § 5 wykonywaé beda osobiscie. Powierzenie wykonania czgéci lub catoéci objetego niniejszg umowa nadzoru
osobie trzeciej nie jest mozliwe bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.
7. Za szkody wynikle z nienalezytego wykonania nadzoru Wykonawca odpowiada¢ bgdzie wobec Zamawiajacego
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w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Wykonawca nie odpowiada za op6znienia w realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 1 wynikajace z dziatan
lub zaniechari 0séb trzecich, w tym wykonawc6w roboét.

§8

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia i posiadania obowigzujacej - w okresie obowiazywania niniejszej umowy
- umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej za szkody
wyrzadzone Zamawiajacemu badZ osobom trzecim podczas i w zwigzku z wykonywaniem zobowiazan przyjetych na
podstawie niniejszej umowy i okazywac¢ ja niezwlocznie maksymalnie w terminie 3 dni roboczych, na kazde zadanie
Zamawiajacego lub upowaznionego przez niego pracownika. Minimalna wysoko$é¢ polisy wynosi 100.000,00
zlotych. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie. W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa traci wazno$é¢ w trakcie
obowigzywania umowy, Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia ciaglosci ubezpieczenia poprzez zawarcie
nowej umowy lub aktualizacje ubezpieczenia.

, §9
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno§¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
2) w przypadku nie wykonywania czynnosci nadzoru w wysokosci 0,2% lacznego wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien zwloki,
3) w przypadku nieobecnosci zespolu inspektoréw nadzoru w skiadzie koniecznym do przeprowadzenia odbioréw
czgéciowych lub koficowych robét lub w przegladach gwarancyjnych oraz odbiorach przed uptywem okresu
gwarancji w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia umownego brutto odrebnie za kazdy przypadek nieobecnosci
W wyznaczonym terminie odbioru.
2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn,
za ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy (z wylaczeniem odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
w razie zaistnienia okolicznos$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia umowy) w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych,
do wysokoSci rzeczywiécie poniesionej szkody.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potracenia kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawce bez
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potracenia. '

§10
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1) jezeli Wykonawca nie podjat si¢ wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat ich
wykonywanie,
2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w spos6b nienalezyty i pomimo wezwania Zamawiajacego nie
nastapita poprawa w wykonywaniu tych obowiazkéw w odpowiednim terminie okre$lonym przez Zamawiajacego,
3) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, z zachowaniem wymogéw, o ktérych
mowa w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164),
4) utraty przez Wykonawce prawa do wykonywania dziatalno$ci bedacej przedmiotem niniejszej umowy,
5) w wypadku niedostarczenia przez Wykonawce ewentualnej aktualizacji ubezpieczenia w czasie trwania umowy.
2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie
odstapienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z podaniem uzasadnienia.

§11
1. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ dokonania w uzasadnionych okoliczno$ciach zmian postanowier niniejszej umowy.
Wszelkie zmiany tre$ci umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci zachowania formy pisemne;j.
2. Zmiana okreslenia przedmiotu zaméwienia w poréwnaniu do postanowiefi SIWZ w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia, ktérego zawarto niniejsza umowe mozliwa jest jedynie
w przypadku gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwiazan zamiennych tj. takich, ktére nie
powodujg rozszerzenia okre§lenia przedmiotu zaméwienia, prowadza do jego ulepszenia, usprawnienia jego
realizacji lub zastosowania materialéw réwnowaznych.
3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku wystgpienia nizej
~ wymienionych okoliczno$ci niezaleznych od stron umowy: ‘
1) w przypadku opéZnienia wykonania rob6t budowlanych i przesunigcia terminu ich odbioru — nadzorem muszg by¢
objete roboty do dnia ich zakoniczenia i odbioru,
2) dziatanie sily wyzszej w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.
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4, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia umownego:

1) w przypadku ustawowej zmiany okreslonej w umowie procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto
wynagrodzenia umownego zostanie odpowiednio zmieniona,

2) w przypadku przerwania rob6t budowlanych i rozwigzania w zwigzku z powyzszym niniejszej umowy,
wynagrodzenie zostanie zmniejszone proporcjonalnie do zakresu wykonanego nadzoru.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§é zmiany umowy, w przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od stron
umowy:

1) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ czg$¢ zaméwienia Podwykonawcy w trakcie wykonywania
robot budowlanych,

2) w przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, ktérego Wykonawca wskazat na etapie skiadania oferty,
3) w pozostalych przypadkach okreslonych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP.

6. W przypadku koniecznoéci zmiany wskazanych przez Wykonawce w ofercie os6b uczestniczacych
w wykonywaniu zaméwienia, Wykonawca moze dokona¢ zmiany w tym zakresie pod warunkiem zachowania
warunkéw dotyczacych kwalifikacji zawodowych, do§wiadczenia i wyksztatcenia niezbgdnych do wykonania
zaméwienia okre§lonych w SIWZ oraz zawiadomienia Zamawiajacego o powyzszej zmianie z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem.

7. Kazda ze stron moze wystapi¢ z propozycja zmian postanowien niniejszej umowy. Propozycja musi wskazywac
na okolicznosci uzasadniajace wprowadzenie zmian.

8. Strony ustalaja, ze Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokona¢ cesji wierzytelno$ci na rzecz osoby
trzecie;j.

§12
1. W sprawach nleuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majq przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego:
3. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
(z upowaznienia Prezydenta Miasta Sieradza)

Platne: Dzial 926, Rozdziat 92604 § 6050







