Przebudowa ul. Starowarckiej w Sieradzu

Zakacznik nr 2
UMOWA Nr WOR-Z.272...2019
W dniu ......... 2019 r. w Sieradzu pomi¢dzy: gming Miasto Sieradz z siedzibg 98-200 Sieradz, plac
Wojewddzki 1 (NIP: 827-22-37-737), zwana dalej ,,Zamawiajacym” i reprezentowang przez:
Pana Pawla Osiewale Prezydenta Miasta Sieradza
A1 et ettt (NIP: e ), zwanym dalej ,,Wykonawca” zostata

zawarta umowa nastgpujace;j tresci:

§1

1. Wykonawca, w wyniku wygrania przetargu nieograniczonego, przyjmuje do wykonania zamoéwienie
pn. Przebudowa ul. Starowarckiej w Sieradzu (CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania
chodnikéw 1 asfaltowania, 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych, 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe, 45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budows rurociggow,
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych,
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw odprowadzania $Sciekow, 45315300-1
Instalacje zasilania elektrycznego, 45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewngtrznego, 45314310-7
Uktadanie kabli) w zakresie szczegblowo okreslonym w dokumentacji przetargowej i ofercie Wykonawcy.

2. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie przebudowy ulicy Starowarckiej w Sieradzu na odcinku od km
0+241,71 do km 0+410,80 (dtugos$¢ odcinka drogi 169,09 m) wraz z infrastruktura.

Zamoéwienie obejmuje wykonanie jezdni, chodnikow i zjazdéw, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie
przytaczy wodociagowych i przytaczy kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie o$wietlenia ulicznego.

3. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie nastgpujacych elementéw i robot:

a) roboty drogowe:

- wykonanie robot przygotowawczych pomiarowych i rozbiérkowych,

- wykonanie robdt w zakresie podbudowy oraz nawierzchni jezdni, chodnikow i zjazdow,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- wykonanie trawnikow,

- wykonanie naktadki na wigczeniu w ul. Bazylika,

b) roboty branzy sanitarnej:

- wykonanie kanalizacji deszczowej,

- wykonanie studni rewizyjnych betonowych,

- wykonanie przykanalikow i wpustow ulicznych,

- wykonanie przytaczy do sieci wodociggowe;j,

- wykonanie przytaczy do sieci kanalizacji sanitarnej,

¢) roboty w zakresie o§wietlenia ulicznego:

- wykonanie sieci kablowej,

- utozenie rur ostonowych zabezpieczajacych kabel,

- montaz i stawianie stupéw aluminiowych,

- montaz wysiggnikdw i opraw oswietleniowych typu LED.

4. Postgpowanie z materiatami z rozbidrki Wykonawca kazdorazowo powinien ustali¢ z Zamawiajagcym. Materialy
zakwalifikowane do ponownego wykorzystania powinny zostaé przewiezione w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego. Materialy sztukowe nalezy spaletowac.

5. W ramach zamdwienia nalezy wykona¢: roboty budowlane i czynno$ci okreslone w dokumentacji projektowej,
decyzjach oraz prace i czynnos$ci pomocnicze niezbgdne dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia,
tj. prowadzenie obstugi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badan i sprawdzen, wykonanie i utrzymanie zaplecza
budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podigczen do mediow i ponoszenie kosztow ich zuzycia, wykonanie
dokumentacji powykonawczej, itp., a takze prace porzadkowe terenu w rejonie realizacji robot. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ prace zgodnie z dokumentacja projektowa w tym zgodnie z wszystkimi decyzjami,
postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami. Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ do zarzadcy drogi o zajgcie
pasa drogowego, opracowac i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt budowlanych w pasie
drogowym i uzyska¢ decyzje na zaje¢cie pasa drogowego w zakresie niezbednym do prowadzenia robodt (dotyczy
miedzy innymi przebudowy ulicy w pasie drogi powiatowej). Po zakonczonych robotach w pasie drogowym,
nawierzchnie nalezy odtworzy¢. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ dokument potwierdzajacy odbidr pasa
drogowego przez zarzadce drogi.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty w tym branzowe i sieciowe oraz uzyska¢ dokumenty
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potwierdzajace prawidtowos$¢ ich wykonania. W przypadku robdt sieciowych np. wodno kanalizacyjnych,
dokumentem potwierdzajacym prawidlowo$¢ wykonania robot bedzie protokoét odbioru robdt z udziatem
przedstawiciela Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Sieradzu uprawnionego do
pehienia czynnosci odbiorowych.
7. Na szczeg6lowy opis przedmiotu zamowienia sktada si¢ m.in. dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr
5 do SIWZ, obejmujaca projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz dokumentacje okreslajaca zasady postgpowania przetargowego.
8. Zamawiajacy przy realizacji zamdwienia dopuszcza zastosowanie rownowaznych wyrob6w budowlanych.
W zwigzku z uzyciem przez projektanta w dokumentacji projektowej nazw wilasnych wyrobéw budowlanych
i Urzadzen Zamawiajacy o$wiadcza, ze maja one charakter przykladowy umozliwiajacy Wykonawcom dokonanie
oceny czy ewentualnie proponowane przez nich wyroby budowlane lub urzadzenia spelniaja wymog
réwnowaznosci.
9. Wykonawca przed dniem zawarcia niniejszej umowy przedstawil Zamawiajacemu kosztorys ofertowy, na
podstawie ktorego wyliczyt ceng¢ zamowienia podang w ofercie. W zwiagzku z tym, iz Wykonawcy przyshuguje
z tytulu niniejszej umowy wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys powyzszy ma jedynie charakter pomocniczy.
10. Dokumentacja przetargowa, kosztorys ofertowy i oferta Wykonawcy stanowia integralng czg¢$¢ niniejszej
umowy.

§2

1. Materiaty, surowce i produkty do wykonania zaméwienia dostarczy Wykonawca.

2. Materialy, surowce i produkty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jako$ci i parametrow
wymogom o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. 22018 1. poz. 1202 z p6zniejszymi zmianami) - dalej u.p.b., wymaganiom SIWZ.

§3

1. Termin wykonania zaméowienia: do dnia 30.08.2019 r.

2. Ustala si¢, ze zamowienie zostalo wykonane w terminie wskazanym w ust. 1, jezeli do tej daty podpisany zostanie
protokot odbioru koncowego bez wad istotnych przedmiotu zaméwienia lub protokét potwierdzajacy usuniecie wad
istotnych, stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ofercie Wykonawcy
W WYSOKOSCI: uveeeeeesersnesarnsanss zlotych brutto (stownie ZIOTYCN: ........cooiiiiiiii )
kwota netto s ztotych
kwota podatku VAT S s ztotych
kwota brutto s ztotych

2. Wynagrodzeniem ryczattowym objety jest caty zakres zamowienia opisany w dokumentacji projektowe;.

3. W przypadku pominigcia w wycenie sporzadzonej przez Wykonawce czesci robot budowlanych, ktorych
wykonanie wynika z dokumentacji projektowej zgodnie z art. 649 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2018 1. poz. 1025 z pdzniejszymi zmianami) - dalej k.c., Zamawiajacy W razie watpliwosci poczyta, iz
Wykonawca podjatl si¢ wszystkich robot objetych dokumentacja projektowa stanowiaca cz¢$¢ sktadowa umowy, a
zaoferowana przez Wykonawce cena zamowienia uwzglednia pelny zakres robot opisanych dokumentacja
projektowa, rowniez te wynikajace z dokumentacji projektowej, a nie wkalkulowane w ceng zamowienia.
4.Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmniejszenia wartosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji przez
Zamawiajacego z czegSci robot podstawowych, ktorych wykonanie stalo si¢ zbedne lub niekorzystne dla
Zamawiajacego.

5. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmniejszenia wartosci wynagrodzenia umownego Wykonawcy w przypadku rezygnacji
przez Zamawiajacego z czgsci robot podstawowych i zastgpienia ich robotami zamiennymi. Mozliwo$¢ zamiany
robot podstawowych na roboty zamienne moze zajs$¢ tylko za zgoda obu stron, tj. Zamawiajacego 1 Wykonawcy.
Roboty zamienne musza by¢ dla Zamawiajacego rownowazne lub korzystniejsze pod wzgledem technicznym,
jakosciowym, ich efekt pod wzgledem funkcjonalnym w poréwnaniu do robot podstawowych. Rozliczenie robot
zamiennych nastgpi w formie Kosztorysu rdéznicowego. Realizacja robdt zamiennych nastapi po spisaniu
odpowiedniego protokotu robot zamiennych oraz zaakceptowaniu przez nadzor inwestorski ilosci i1 rodzaju robot
zamiennych.

6. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jezeli wykonat prace dodatkowe bez uzyskania
jego zgody na wykonanie tych robot.
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§5

1. Strony ustalaja, ze rozliczenie przedmiotu umowy odbywaé si¢ bedzie na podstawie faktur czgéciowych
wystawianych zgodnie z postgpem prac po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego zakresu wykonanych prac
i w oparciu o protokoty odbioru cze$ciowego robdt potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz na podstawie
faktury koncowe;j.

2. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego bez wad istotnych przedmiotu zamoéwienia, zaakceptowany
przez Zamawiajacego lub w oparciu o protokdt potwierdzajacy usunigeie wad istotnych stwierdzonych przy odbiorze
koficowym przedmiotu zamdwienia.

3. Naleznos¢ Wykonawcy zostanie uregulowana w formie polecenia przelewu na jego rachunek bankowy
w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z potwierdzonymi
dokumentami rozliczeniowymi. Za dzien zaptaty strony przyjmuja datg obcigzenia stosowna kwota rachunku
bankowego Zamawiajacego.

4. W przypadku op6znienia w zaptacie wynagrodzenia umownego Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe
za opdznienie.

5. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca uchyla si¢ od obowiazku zaplaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy stosuje si¢ art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawg Pzp.

§6
1. Do obowigzkow ZamawiajaCcego nalezy:
a) zaptata za wykonane i odebrane roboty,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
¢) sukcesywne prowadzenie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
d) przeprowadzenie odbioru koncowego przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 15.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
a) zlecenie i pokrycie kosztow wykonania prac i czynno$ci pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, np. obstugi geodezyjnej,
b) protokolarne przejecie przez kierownika budowy placu budowy od Zamawiajacego, w ciggu 7 dni od daty
zawarcia umowy,
¢) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 u.p.b.,
d) zagospodarowanie terenu budowy oraz wykonanie zabezpieczenia placu budowy,
e) wykonanie rob6t tymczasowych, ktore mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych,
f) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja byé prowadzone roboty podstawowe lub
tymczasowe,
g) strzezenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy oraz utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robét, czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,
h) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami, w tym bhp i p. poz,
1) zgtaszanie w dzienniku budowy odbioru robdt ulegajacych zakryciu, zanikajacych oraz czgsciowych,
j) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, lub ich czes$ci badz majatku Zamawiajacego lub majatku innego
wia$ciciela - naprawa ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
k) wykonanie na wlasny koszt oraz skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy (dokumentéw odbioru),
1) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza techniczno-socjalnego na czas trwania budowy i ewentualne
ogrodzenie budowy,
m) wykonanie na wlasny koszt podiagczenia do medidw w zakresie, w ktorym bedzie to niezbedne dla realizacji
przedmiotu umowy i ponoszenie kosztéw ich zuzycia.

§7

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ......................... posiadajacego uprawnienia
budowlane ...............c.ooil

2. Zamawiajacy ma prawo zada¢ zmian kierownictwa budowy, jej pracownikdw oraz czynnikdéw produkcji (sprzetu,
materialow, organizacji roboét), o ile bedzie to zwigzane z potrzebg zabezpieczenia prawidtowej realizacji umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji tych zadan. Niezastosowanie si¢ do tych zadan bedzie stanowito
podstawe do odstgpienia od umowy, z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.
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§8

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost na jego rzecz zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Pzp na kwot¢ rowna 5% ceny ofertowej brutto, tj.
.................. ziotych (stownie ZOtYCh: ........cocoiiiiiiiiieic )

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia
wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktore maja lub moga
mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysoko§ci .................... ztotych (stownie ztotych: ... )
stanowiaca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koficowego robot.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, . ...l ztotych  (stownie zlotych:
......................................................... ), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego
okresu. W razie wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
uniemozliwiajacej pozostawienie kwoty okreslonej w zdaniu 1 niniejszego ustgpu, Wykonawca dokona
odpowiedniej zmiany formy zabezpieczenia i zlozy je Zamawiajacemu najpézniej w dniu dokonania odbioru
koncowego robot.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja
wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgéci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czeSci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pieniagdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy
nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcg pisemnego wezwania do zaplaty.

12. Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej
niz na 30 dni przed wygasni¢gciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedlozy Zamawiajagcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia
w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czegsci zabezpieczenia.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zawarcia i posiadania obowigzujacej - w okresie obowigzywania niniejszej umowy
- umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej za szkody
wyrzadzone Zamawiajgcemu badz osobom trzecim podczas i w zwigzku z wykonywaniem zobowigzan przyjetych na
podstawie niniejszej umowy i okazywac ja niezwlocznie maksymalnie w terminie 3 dni roboczych, na kazde zadanie
Zamawiajacego lub upowaznioneg0 przez niego pracownika. Minimalna wysoko$¢ polisy wynosi 500.000,00
ztotych. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie. W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa traci waznosé
w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia cigglo$ci ubezpieczenia poprzez
zawarcie nowej umowy lub aktualizacj¢ ubezpieczenia.
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§ 10

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za techniczng poprawnos¢ realizowanych robot oraz za prawidtowe
ich oznakowanie i za zdarzenia spowodowane nieprawidlowo$ciami w tym zakresie do czasu odbioru robot.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy okreslony w § 1 na okres ..... miesigcy i na
te okoliczno$¢ wystawi karte gwarancyjng wg zatacznika do umowy. Wszelkie koszty zwigzane z udzieleniem
gwarancji i zachowaniem jej waznos$ci we wskazanym wyzej okresie ponosi Wykonawca.

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym, liczac od daty sporzadzenia protokotu odbioru
koncowego bez wad istotnych przedmiotu zamdwienia lub od daty sporzadzenia protokolu potwierdzajacego
usuni¢cie wad istotnych stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu zaméwienia.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu gwarancji takze po terminie okreSlonym w ust. 2, jezeli
reklamowat wad¢ przed uptywem tego terminu.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy - bez utraty gwarancji.

§11

1. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwaranciji.

2. Strony postanawiaja, iz rozszerzaja odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za wady w ten sposob, ze okres rekojmi za
wady jest rowny okresowi gwarancji. Termin rekojmi za wady biegnie od dnia nastgpnego po dniu sporzadzenia
protokotu odbioru koncowego bez wad istotnych przedmiotu zamoéwienia lub od daty sporzadzenia protokotu
potwierdzajacego usunigcie wad istotnych stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu zamowienia.

3. Przedtuzenie okresu gwarancji powoduje przedtuzenie okresu odpowiedzialnos$ci z tytutu rekojmi za wady.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi.

§ 12

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy:

* wlasnymi sitami

* z udzialem Podwykonawcy, w takim przypadku zakres prac powierzonych przez Wykonawce Podwykonawcy
0] oot R0 TR Tel o T b (PP
(* niepotrzebne skresli¢)

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie realizacji
zamowienia publicznego, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy, a takze projektu jej
zmiany z Podwykonawcg, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli projekt umowy, a takze projekt jej zmiany:
1) nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo 1 jej zmian,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5. Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej sprzeciw, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy o podwykonawstwo i jej zmian.

6. W przypadku dostaw lub ustug przy zamoéwieniach na roboty budowlane zastosowanie ma art. 143b ust. 8 ustawy
Pzp.

7. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za efekty robot Podwykonawcy zatrudnionego przez Wykonawce,
wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikajace z jego pracy oraz szkody zwiagzane z jego praca, poniesione przez
Zamawiajacego oraz osoby trzecie.

8. Do umow o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawca maja odpowiednio zastosowanie zasady
dotyczgce Podwykonawcy zawarte w niniejszej umowie.

§13
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytulu wzajemnych rozliczen z Podwykonawca robot.
2. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie

0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu

5
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Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiajacego
zgodnie z § 12 niniejszej umowy, dokonanie przez Zamawiajacego platnoséci z tytutu faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce uzaleznione bedzie od przedtozenia Zamawiajagcemu zestawienia nalezno$ci dla Podwykonawcy
(podpisanego przez Podwykonawce, Wykonawce oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego)
wraz z kopiami wystawionych przez niego faktur w zakresie odebranych robot oraz dowodow zaptaty zobowiazan
Wykonawcy wobec Podwykonawcy wynikajacych z ww. faktur, jezeli zostaly zaptacone.

4. W przypadku, gdy w zestawieniu zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcy znajduja si¢ niezaplacone
faktury, ktorych termin zaptaty uptywa przed terminem zaptaty faktury wystawionej przez Wykonawce, Wykonawca
jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajagcemu dowody zaptaty swoich zobowigzan wobec Podwykonawcy przed
terminem zaplaty zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

5. Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie zobowigzania Wykonawcy wobec Podwykonawcdéw zostaty uregulowane
i potwierdzone dowodami zaptaty co najmniej na 5 dni przed uplywem terminu platnosci faktury koncowej
wystawione] przez Wykonawce.

6. Brak dokumentow wymienionych w ust. 3-5 powoduje, ze bieg terminu do zaptaty naleznosci okreslony w § 5 ust.
3 zostaje wstrzymany do czasu ich przedlozenia i biegnie od daty dostarczenia Zamawiajacemu ostatniego
z wymaganych dokumentow.

§14

1. W zwigzku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzuje si¢, ze nastepujgce czynnosci W zakresie
realizacji zamowienia bedg $wiadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu
przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z pdzniejszymi zmianami) -
dalej k.p.:

- roboty zwigzane z wykonaniem drogi,

- roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej i przytaczy kanalizacji sanitarnej,

- roboty zwigzane z wykonaniem przytaczy wodociggowych,

- roboty zwigzane z wykonaniem o$wietlenia ulicznego.

2. Nadzor nad prawidlows realizacja wymagan okreslonych w ust. 1 ze strony Zamawiajacego sprawowat bedzie
inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Kazdorazowo na zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez niego, nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ o$wiadczenie potwierdzajace zatrudnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawcg na podstawie umowy o pracg osdb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zaméwienia. W przypadku powstania watpliwosci, co do tresci ww. o$wiadczenia, na zadanie
Zamawiajacego, we wskazanym przez niego terminie nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedtozy¢ kopie umow o prace zawierajacych imi¢ i nazwisko 0sob, ktore wykonujg czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia, dat¢ zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ oraz wymiar etatu.

4. Nieprzedlozenie przez Wykonawce o$wiadczenia lub uméw o prace, o ktorych mowa w ust. 3, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia o0s6b
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia na podstawie umowy o prace

§ 15

1. Gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca, bedzie zglaszal Zamawiajacemu.
Zamawiajacy ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia.

2. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej, po uzyskaniu od
nadzoru inwestorskiego potwierdzenia gotowosci do odbioru.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggnigcia gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

4. Odbiodr koncowy dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

5. W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu: dokumentacje powykonawczg, protokoty
badan i sprawdzen, protokoty technicznych odbioréw, dziennik budowy i dziennik wiertniczy, zaswiadczenia
wlasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami, niezb¢dne $§wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i deklaracje zgodno$ci wymagane przepisami, o§wiadczenia kierownika budowy, kierownikdéw robot itp.

6. Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w catosci
lub przedmiot umowy posiada wady istotne, Wykonawca nie wykonal wymaganych prob i sprawdzen lub nie
przedstawil dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5.

7. Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru przed uplywem okresu gwarancji bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia oraz terminy wyznaczone na usunigcie wad stwierdzonych w tej dacie.
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§ 16

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne liczone procentowo od wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4:

a) w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$§¢ Wykonawca w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

b) za zwlok¢ w wykonaniu zamowienia w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwloki,

¢) za zwtoke w usunigciu wad zgloszonych przez Zamawiajacego przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
lub rekojmi w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto,

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,50% wynagrodzenia umownego brutto,

f) w razie nieprzedlozenia w wymaganym terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,50% wynagrodzenia umownego brutto,

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,10%
wynagrodzenia umownego brutto.

2. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi, o ktorych mowa w § 14, na podstawie
umowy o prace w rozumieniu k.p., Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za pracg
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow k.p.) oraz
liczby miesi¢cy w okresie realizacji umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu, za kazda osobe
ponizej liczby Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawcg z przyczyn,
za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy (z wylaczeniem odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
w razie zaistnienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy) w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ potracenia kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawcg bez
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potracenia.

§17

1. Niezaleznie od okoliczno$ci wynikajacych z tresci k.c., stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy

w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 1 miesigca od powziecia wiadomosci

o0 przyczynie uzasadniajacej odstapienie, tj.:

— W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

— w razie zlozenia wniosku o ogloszenie upadiosci lub wystapienia z wnioskiem o wszczgcie postgpowania
uktadowego w stosunku do Wykonawcy,

— Ww razie wszczecia wobec Wykonawcy postepowania egzekucyjnego na taczng kwote odpowiadajaca 20%
lacznego wynagrodzenia umownego brutto,

— w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczal robot w ustalonym terminie lub przerwatl ich realizacj¢ bez
uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

— jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne
oraz w przypadku wystapienia okoliczno$ci wymienionych w § 7 ust. 2,

— w wypadku niedostarczenia przez Wykonawce ewentualnej aktualizacji ubezpieczenia W czasie trwania umowy,

b) Wykonawcey przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 1 miesigca od powzigcia wiadomosci

o przyczynie uzasadniajacej odstapienie, jezeli Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur, pomimo

dodatkowego wezwania do zaptaty wystawionego na pi$mie.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnego o$wiadczenia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy

protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora

ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy,
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c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
niego przy realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umowsa jezeli odstapienie nastapito z przyczyn dotyczacych
Zamawiajacego, wowczas Zamawiajacy odkupi te materialy,

d) Zamawiajacy przejmie protokolarnie teren budowy pod swéj nadzor.

4. W przypadku niewykonania obowigzkoéw okreslonych w ust. 3 przez Wykonawce, zostang one wykonane
jednostronnie przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

§18

1. Strony zastrzegaja mozliwo§¢ dokonania w uzasadnionych okoliczno$ciach zmian postanowien zawartej umowy.
Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci zachowania formy pisemne;j.

2. Zmiana okreélenia przedmiotu zamowienia w poréwnaniu do postanowien SIWZ w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia, ktorego zawarto niniejsza umowe mozliwa jest jedynie
w przypadku gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastoSowania rozwigzan zamiennych, tj. takich, ktore nie
powoduja rozszerzenia okre$lenia przedmiotu zamoéwienia, prowadza do jego ulepszenia, usprawnienia jego
realizacji lub zastosowania materiatdéw rownowaznych.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku wystapienia nizej
wymienionych okoliczno$ci niezaleznych od stron umowy:

1) niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot,

2) likwidacja kolizji z urzadzeniami i obiektami, znaleziskami, ktorych istnienia nie przewidywata dokumentacja
projektowa lub ktorych lokalizacja jest rozbiezna z trescia dokumentacji projektowe;j,

3) wystapienie warunkéw gruntowo-wodnych radykalnie rozbieznych w stosunku do przewidywanych
w dokumentacji projektowej, np. powodujacych konieczno$¢ wprowadzenia zmian w technologii robot,

4) konieczno$¢ wykonania robot nieprzewidzianych i nieuwzglednionych w dokumentacji projektowej, tj. robot
dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego przedmiotu zaméwienia,

5) dziatanie sity wyzszej w rozumieniu przepisow k.c.,

6) nieterminowe przejecie od Zamawiajacego terenu budowy lub jego czesci, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

7) wstrzymanie prac budowlanych przez Zamawiajacego lub wilasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

8) zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

9) opdznienie wynikajace z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, zwiazane z uzyskiwaniem przez Wykonawce
dokumentow niezbednych w mysl u.p.b. i przepis6w zwigzanych.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w art. 144
ustawy Pzp.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia umownego:

1) w przypadkach i na warunkach okre$lonych w § 4 ust. 4 1 5 umowy,

2) w przypadku ustawowej zmiany okres$lonej w umowie procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto
wynagrodzenia umownego zostanie odpowiednio zmieniona.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, w przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od stron
umowy:

1) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ cz¢s¢ zamowienia Podwykonawcy w trakcie wykonywania
robot budowlanych,

2) w przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, ktorego Wykonawca wskazat na etapie sktadania oferty.
7. W przypadku koniecznosci zmiany wskazanych przez Wykonawce w ofercie 0sob uczestniczacych
w wykonywaniu zaméwienia, Wykonawca moze dokona¢ zmiany w tym zakresie pod warunkiem zachowania
warunkoéw dotyczacych kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych do
wykonania zamowienia okre$lonych w SIWZ oraz zawiadomienia Zamawiajacego o powyzszej zmianie z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana w tym zakresie wymaga zawarcia aneksu do umowy, jezeli dotyczy
0s0b wymienionych w tresci umowy.

8. Kazda ze stron moze wystapi¢ z propozycja zmian postanowien niniejszej umowy. Propozycja musi wskazywac
na okolicznosci uzasadniajace wprowadzenie zmian.

9. Strony ustalaja, ze Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac cesji wierzytelnosci na rzecz osoby
trzeciej.
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§ 19
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy k.c.
2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy

dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiajacego

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Ptatne: dziat 600, rozdziat 60016 § 6050 - Budowa ul. Starowarckiej




