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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. S.T. — wymagania ogolne:

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, ktdre zostang
wykonane w ramach:

Adaptacja wraz z przebudows pomieszczé na parterze budynku
Urzedu Miasta Sieradza, celem dostosowania do aktualniggotrzeb:
Lokalizacja: Sieradz, Plac Wojewodzki 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Zakres robot budowlanych zawanych z inwestyagj
+ Roboty rozbiérkowe — demontaz zbednych elementéow Scian dziatowych, stolarki oraz
okfadzin i wyposazenia wmontowanego,
+ Roboty budowlane — zwigzane ze zmiang uktadu funkcjonalnego pomieszczen (nowe Sciany
dziatowe, uktad otworéow drzwiowych, sufity podwieszane, ...),
e Roboty instalacyjne — obejmujace wykonanie oraz przebudowe instalacji: elektrycznych,
ppoz, kontroli dostepu, alarmowej oraz wod-kan i c.0.).

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren / Plac Budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie zawiera¢ nastepujace czesci:

- Projekt budowlany planowanej inwestycji, wraz z projektami branzowymi,

- Przedmiary robdt,

- Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;
1. Projekt organizacji ruchu i harmonogram Robot
2. Projekt zaplecza technicznego budowy

Projekt organizacji i harmonogram robdt zawierajacy: mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robot zgodnie z projektem i sztukg budowlana.
Projekt organizacji robot powinien zawierac:

» sposdb realizacji zadania,



« terminy i sposob prowadzenia robdt,

« organizacje ruchu na budowie,

« oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

» wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

« wykaz Srodkow transportu,

» wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych robot,

« wykaz zespotow roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

» opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,

» sposdb postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatdw Wykonawca ma obowigzek:

«  wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

« przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatow dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,

« okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

« prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

« wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem.

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowq i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera dla Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
chocby w jednym z nich sq obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktdry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST
i wplynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwltocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Dopuszcza sie inne rozwigzania techniczno-materialowe oraz ich zakres
realizacji z uwzglednieniem spelnienia wymagan przedmiotu zamowienia (rozwiazania
zastepcze o parametrach porownywalnych lub lepszych, racjonalnie uzasadnione) -
W przypadku jednoczesnego wystapienia woli zastosowania rozwiazania zamiennego
zarowno po stronie inwestora jak i wykonawcy. W/w uzgodnienie winno zostac
zawarte w formie pisemnej, z uzasadnieniem zastosowania oraz jego skutkiem
finansowym.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizadji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na
Srodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, oraz instalacje prowadzone wewnatrz budynku, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych jak réwniez
prowadzonych wewnatrz budynku, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe:

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjq
Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy / robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.



Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajq potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Slepy kosztorys — wykaz Roboét z podaniem ich ilosci (przedmiar).

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych, ze
szczegOtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajaca, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang, specyfikacjq
techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe/zgtoszenie robot budowlanych -
sktada sie w szczegdlnosci z projektu budowlanego, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada sie z dokumentacji projektowej budowy
z naniesionymi dokonanymi w trakcie wykonywania robot i innych dokumentow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inzynier) - osoba  posiadajaca odpowiednie
uprawnienie  budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowa i ktéra reprezentuje interesy inwestora na budowie.

2. MATERIALY

2. Wymagania dotyczace materiatow.

2.1. Przy wykonywaniu robdt mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych  umozliwiajacych  prawidtowo  zaprojektowanym i wykonanym  obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

2.2. Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow budowlanych na placu
budowy, w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane
materialy, urzadzenia ielementy powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji.

2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

2.5. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaragji
zgodnosci, stwierdzajacej zgodnos$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami  podanymi
w normach i aprobatach technicznych.

2.6.Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujgq mozliwosé
wariantowego zastosowania materiatdw, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajacym,
podejmie odpowiednig decyzje.



3. SPRZET I TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania takich S$rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatdw. Podczas transportu wszystkie materiaty
przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i utraty statecznosci. Transport
powinien by¢ bezpieczny i nie stwarzaC zagrozenia dla osoOb transportujacych te materiaty.
Wykonawca jest zobowigzany na biezaco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowaé jako$¢ robdt okreslong
w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej
niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy.

Wymagania ogodlne:

- Ustanowienie kierownika budowy (robdt) ze strony Wykonawcy oraz inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego,

- Wykonywanie prac przez pracownikow posiadajacych odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz
aktualne przeszkolenia z zakresu bhp,

- Kierowanie robotami przez osobe (osoby) posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane,

Kontrola jakosci robot

a) Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegOty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami
i ustaleniami Inspektora nadzoru.

b) Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore odpowiadajg
wymogom Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. lub sg oznakowane znakiem
CE albo sq oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 roku.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.



4.1. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne,
dokonane trwatg technikag, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdéw Robdt,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
Dla robot nie wymagajacych prowadzenia dziennika budowy — przyja¢ powyzsze zalecenia dla
prowadzenia Dziennika Robot.
(2) Rejestr Obmiardw (wariantowo)
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw. Ksiega obmiaru stanowi dokument
pozwalajacy na zapisywanie ilosciowe faktycznego postepu robot. Szczegdtowe obmiary
wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w wycenionym
przedmiarze robdt i wpisuje do ksiegi obmiaru.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1-2), nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru Robot,
protokoty narad i ustalen,
korespondencje na budowie.



(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginiecie  ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowaq i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca. )
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robé6t. Btedne dane zostana poprawione wedtug
instrukcji Inzyniera na pismie.

5.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robdt.

5.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony
Z inzynierem.

6. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.

6.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow oraz w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjgq Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.



6.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robdt. Odbioru cze$ciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robdt dokonuje
Inzynier.

6.3. Odbior wstepny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne
dokonuje sie potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakoSC robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej - to roboty te wytacza z odbioru.

6.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru

ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw

zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ3.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione

wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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6.4. Odbior koncowy

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 6.3. ,0dbidr wstepny Robdt”.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ustalenia Ogoélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokofach, rozliczane
sq na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okreSlonej dla
poszczegdlnych rodzajéw robdt w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
prawidtlowego wykonania robot.

7.2. Platnosci

Zasady odbiordw i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Ryczaft lub cena jednostkowa.
Cena obejmuje: dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy, wykonanie robdt, montaz
i demontaz sprzetu niezbednego do wykonania robdt, uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska
pracy z resztek materiatu.

W szczegolnych, uzasadnionych przypadkach (roboty konieczne do realizacji, a nie
przewidziane w projekcie) dopuszcza sie przy rozliczeniu ryczaltowym zastosowanie cen
kosztorysowych, opartych o dokonane obmiary roboét, z zastosowaniem wielkosci stawek
i czynnikow cenotworczych jak w ofercie przetargowej.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegotowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zamowien publicznych.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.



7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wraz z ich uaktualnieniami.

2.S.S.T:

ROBOTY BUDOWLANE:

Prace rozbidrkowe i budowlane, przy realizacji planowanej inwestycji — powinny by¢ prowadzone przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych,
oraz zwigzanych z zwnoszeniem mowych elementéw konstrukcji budowlanych; nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane
przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet
potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, kaski, okulary i rekawice ochronne.

Robét rozbidrkowych na zewnatrz, nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddéw atmosferycznych i silnego wiatru.
Wszystkie przejscia i przejazdy, znajdujace sie w zasiegu robot muszg by¢ w sposob odpowiedni
zabezpieczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane.

Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do realizacji podstawowego zadania inwestycyjnego, nalezy:

- wyznaczy¢ oraz zabezpieczyc teren prac i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- sprawdzi¢ oraz zabezpieczyc istniejqce instalacje oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

INSTALACIE ELEKTRYCZNE:

Wszystkie materiaty zastosowane przez wykonawce robdt, dla ktdérych PN i BN przewidujq posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonanych robdt oraz za zgodnos$¢ wykonanych robot
z dokumentacjq projektowq, specyfikacjq techniczng oraz poleceniami Inspektora.

Wykonanie robot

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

Do wyposazenia technicznego budynku oprocz instalacji elektrycznej zalicza sie instalacje cieptej i zimnej
wody, wentylacji, kanalizacji. Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszacymi urzadzeniami istniejg pewne
zaleznosci, a takze powiazania, ktére muszg by¢ uwzglednione w trakcie projektowania budowy , modernizacji
badZz remontu. W pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie poszczegdinych instalacji i lokalizacje
urzadzen, aby wykluczy¢ lub zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny
wptyw na otoczenie budynku. Mogace wystapic w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej
i wspotpracujacych z nig urzadzen, takie jak zwarcia, przecigzenia, przepiecia i przerwy w obwodach czesto
prowadza do powstania zagrozen. Zagrozenia te przejawiajq sie na przyktad w osigganiu przez fragmenty
instalacji i urzadzen podwyzszonych temperatur lub pojawieniu sie iskrzenia, ktore w konsekwencji mogg stac
sie przyczyng pozaru.

Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnosci przy ich
konserwacji badz wymianie nie prowadzity do uszkodzen instalacji i urzadzen elektrycznych, gdyz grozi to
porazeniem 0s0b wykonujacych te czynnosci. Chodzi tu gtdwnie o zapewnienie takich odlegtosci pomiedzy
instalacjami, aby mozna byto swobodnie i bezpiecznie operowac narzedziami niezbednymi do prowadzenia
zabiegdw konserwacyjnych i remontowych.

Przekazanie instalacji do eksploatacji

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, lub
wiasciciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien: zapoznaé sie z dokumentacjg
dotyczaca odbioru technicznego instalacji elektryczne;j.

W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ rowniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewnia¢ prawidtowa ich reakcje na
zakidcenia i odstepstwa od warunkéw normalnych. Instalacje mozna uznac za uruchomione gdy:

- wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidtowo,

- sporzadzono protokdt uruchomienia, w ktdrym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji.

Opracowat
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