SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaefhnicznej $ wymagania ogolne dotygze
wykonania i odbioru rob6t zw#anych z przebudaw budowa dwdéch zjazdéw publicznych, miejsc
postojowych, drogi wewgtrznej, chgu pieszego oraz efciowego utwardzenia terenu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiejphujp wymagania ogoélne, wspolne dla robét
objetych ogdélnymi specyfikacjami technicznymi, wygani przez GDDP dla poszczegdélnych
asortymentéw robot drogowych.

Wymagania ogollne naig rozumi€ i stosowad w powhzaniu z niej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Roboty przygotowawcze

D.01.01.01 Odtworzenie trasy
D.01.02.01 Usurcie drzew i krzakow
D.01.02.04 Rozbiérka elementow drog

Podbudowy

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podia
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego

D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego césnen
D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

D.04.06.01b  Podbudowa z betonu cementowego

Nawierzchnie
D.05.03.23a. Nawierzchnia z kostki betonowej

Zielen
D.06.01.01. Humusowanie

Elementy ulic
D.08.01.02. Krawzniki kamienne
D.08.03.01. Obrzea betonowe

Roboty dodatkowe
D.10.09.01 Regulacja studzienekadzen podziemnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1.Budowla drogowa- obiekt budowlany, niegoacy budynkiem, stanowcy catg¢ techniczno-
uytkowa (drogy) albo jego cgs¢ stanowaca odegbny element konstrukeyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemnyezet)
1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgyrmod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchiyphgioju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi ugglzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.
1.4.4.Dziennik Budowy - opatrzony pieczxiag Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzaezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedmo,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przetaya polecg i innej korespondencji
technicznej pomidzy Inzynierem, Wykonawg i projektantem.
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1.4.5. Inzynier / Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez
przez Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna
za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.6. Jezdnia- czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongywapowaniona do kierowania
Robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggmai awaryjnego postoju i
pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem icklygzenia.

1.4.10.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.11 Ksiega Obmiaru - akceptowany przez tgniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
staacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robot w formie wyliéze
szkicow i ew. dodatkowych zetnikow. Wpisy w Ksidze Obmiaru podlegapotwierdzeniu
przez layniera.

1.4.12.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakseghe przez Zamawigego,
niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwhzanych z ocenjakosci materiatow
oraz Robot.

1.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezloine do wykonania Robét, zgodne z Dokumentac;j
Projektovg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pitreyniera.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania ofien
od ruchu na podie gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwacieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bigedaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstvg scieralry a podbudow, zapewnigjca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa aaa do wyréwnania nieréwio podbudowy lub
profilu istniejcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna €& nawierzchni stica do przenoszenia ohgén od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnesépodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mge ona sktadasie¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed daiata wody, mrozu i przenikaniemastek
podiza. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gidwraadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcingfa - warstwa stosowana w celu uniefiwienia przenikania cgtek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizieej powye;.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedostaj se do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysoKkgiowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mmstgo.



1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie prijgana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgoddo zgodndéé wykonywanych Robét z dopuszczonym tolerancjami,
a j&sli przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramjgzymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pasgbwy mae rowniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy gdzex chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Podige - grunt rodzimy lub nasypowy,zgey pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.20. Podige ulepszone - gorna warstwa padiplezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona w
celu umdiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.21. Polecenie kyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpirvyniera, w formie
pisemnej, dotygee sposobu realizacji Roboét lub innych sprawgzamnych z prowadzeniem
budowy.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna ycfina ledgca autorem Dokumentacii Projektowej.

1.4.23. Przedsivziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqasnia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geomeirych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniejcego padczenia.

1.4.24. Rysunki - g&¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacharakterystyki
wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robét.

1.4.25. Szerokd¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szeradéochodnikéw mierzona éwietle pogczy mostowych z
wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.26. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ichdio(przedmiar) w kolejnéci technologicznej
ich wykonania.

1.4.27. Zadanie budowlane ¢é¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng calas¢
konstrukcyjm lub technologiczsy zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie mi@ polegéa na wykonywaniu Robot zwkanych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodid@ Dokumentagj
Projektova, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okr&lonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymiimanistracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksge
Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze DokumentacjeRtawvej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziash@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowastizie zawiera wszystkie niezkdne rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.

Wykonawca otrzyma od Kierownika Projektu dwa egzamge Dokumentacji Projektowej

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokwoiiacje:

a) Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.



1.5.3. Zgodn& robo6t z Dokumentagj Projektovy i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikaeghmiczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Kierownika Projektu Wykonawcy ®tan czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cléby jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bteddéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotmKierownika Projektu, ktéry dokona odpowiednich amiub
poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatiglzgodne z DokumentacProjektovg i SST.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSTda uwazane za wartii docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli mad®/¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczadopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektovg lub SST, i
wplynie to na niezadowalgis jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione
innymi, a budowle rozebrane i wykonane ponowni&aoszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy przy robotach nmizkeyjnych i remontowych (“pod ruchem?”)
Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na tereni@wydw sposéb okiony
w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kotta, & do zakdaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zargem drogi i organem zagdzagcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizaciji ruchu powinienckaktualizowany przez
Wykonawe na bieaco.

W czasie wykonywania robo6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe uggzenia zabezpieczgme takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewnigc w ten sposéb bezpiegmtwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stateunki
widoczndci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jeshieodzowne ze wzgtlow
bezpieczastwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gnizenia zabezpieczgje kedg akceptowane przez
Kierownika Projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Kierownikiem Projektu oraz przez umazenie, w miejscach i isoiach okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tie bedzie zatwierdzona przezyniera.

Tablice informacyjne dg utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nieqgadbd¢bnej zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cen kontraktovy.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chenakinwestycyjnym

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniengalizacji Kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywa tymczasowe uggzenia zabezpieczge w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innesrodki
niezlzdne do ochrony Robot, wygody spotecario innych.

Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogaiem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachcidmh okrélonych przez layniera,
tablic informacyjnych, ktorych téé bedzie zatwierdzona przezayniera.

Tablice informacyjne dg utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w
cery kontraktowy.



1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceatzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieegio przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy orad#ie unik& — uszkodze lub
uciazliwosci dla oséb lub whassoi spotecznej i innych, a wynikalych ze skeenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdéiny wzgll na:

1) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopémgddojazdowych

2) Srodki ostrandici i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wosinpytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) maliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisOw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesziegech biurowych, socjalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem 0so6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam&rem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza giuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od
dopuszczalnego okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@v n
srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkaczeniu robot ich szkodlivned
zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgi@j powinien otrzyméazgod na wycie tych
materiatéw od wigciwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wtas®o publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaoych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieminstalacii

i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovdzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przeenia instalacji i urgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomilnzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgma Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwtocznie powiadomizimiera

i zainteresowane wladze oragdie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkwa instalaciji na
powierzchni ziemi i urzdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez
Zamawiajcego.



1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazddéw

Wykonawca stosowsasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na ¢ przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie rigab zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposajglgi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat liayniera.

Pojazdy i tadunki powodgge nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone naviezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie Terenu Budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich
Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z polangrKierownika Projektu.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robo6t Wykonawealhie przestrzegaprzepiséw dotyceych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegOlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywa wszelkie urgdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spita
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRobot i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
Robét od Daty Rozpoeeia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez liyniera.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadpuélementy byty w
zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie hyniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie ¢sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centraijscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktérag v jakikolwiek sposéb zwgzane z Robotami idolzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisvytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aotizea lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawidkopie zezwol& i inne odnéne
dokumenty.

1.5.13. Rownowznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotang &onkretne normy i przepisy prawne, ktére spetmeaj
materiaty, spret i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadahoty, lgda obowihzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionvegtania powotanych norm i przepisow, o ile w
Kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepigypsistwowe lub odnosgzsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevacigasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania aipowotane normy i przepisy, pod warunkiem ich udreego sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika ProjeRi@nice pomédzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mushky¢ dokladnie opisane przez Wykonamqrzedta@one
Kierownikowi Projektu co najmniej na 28 dni przeslgdoczekiwanego przez Wykonagzatwierdzenia
ich przez Kierownika Projektu.

W przypadku kiedy Kierownik Projektu stwierdze zaproponowane zmiany nie zapewfiaj
zasadniczo réwnego lub wgzego poziomu wykonania, Wykonawca zastosgjesinorm
powotanych w dokumentach.



2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotycgce proponowanego
zrodita wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tywdteriatow i odpowiednigéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prkerownika Projektu. Zatwierdzenie pewnych
materiatow z danegarodta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmdita uzyskaj
zatwierdzenie. Wykonawca zobg@any jest do prowadzenia ba&da celu udokumentowaniae
materiaty uzyskane z dopuszczonegadia w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviad wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrdédet miejscowych vgiczagc w tozrédta wskazane przez Zamavgieggo
i jest zobowazany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacii
zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentaezpwieragca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdalosciowych i jakgciowych materiatow
Z jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéil erenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakciegtg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkladowsdpdnio do
wymaga Kontraktu lub wskazaKierownika Projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownikaj&ki, Wykonawca niedalzie prowad
zadnych wykopéw w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszciteigne w dokumentach
umowy.

Eksploatacjarddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgavjacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodob

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kndtateriatbw mog by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wigiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii

materiatéw pod wzgdem jakdci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektwetizie przeprowadzat inspekojvytworni beda zachowane

nastpujace warunki:

a) Kierownik Projektu &dzie miat zapewnianwspéiprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdw w czasie przeprowadzas@ekcji,

b) Kierownik Projektu &dzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatéw przeznaczonych do realizgojitraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,
beda ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy hazycie tych
materiatow do innych robot, nte dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychamatéw zostanie
przewartgciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdusgie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane naéyedo czasu gdyella one potrzebne do Robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhowaja jakos¢ | wkasciwos¢ do Robot i byty
dostpne do kontroli przez kyniera.
Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgamanych przez
Wykonawe.
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglmjazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powmadinzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przedayciem materiatu, albo w okresie dirym, jéli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez myniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by¢ p&zniej
zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakdé¢ wykonywanych Robot.

Sprzt uzywany do Robdét powinien Byzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgacji Robot,
zaakceptowanym przez Kierownika Projektu; w przygpabraku ustate w takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Prinjek

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST | wskazanidokyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robét ma bytrzymywany

w dobrym stanie i gotowégi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogrpdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dolentow potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigdmazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadoniyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji layniera, nie mege by pa&zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostamprzez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i miepuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportu dulzie zapewniaprowadzenie Roboét zgodnie z zasadami d&rg/mi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kienika Projektu, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazégdospetnida wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gietina osie i innych parametrow technicznystodki
transportu nie odpowiadge warunkom Kontraktu na polecenigyniera lgda usunete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bdzie usuwa na bie;gco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdaciedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabdtnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Roboétchezigodné¢ z Dokumentag Projektovy,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robézqraleceniami layniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsci
wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiaramedrgymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na §mie przez Kierownika Projektu.
Nastpstwa jakiegokolwiek lgldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostam jesli wymaga tego kedzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawe wiasny
koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wystkarzez Kierownika Projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngt.
Decyzje Kierownika Projektu dotygeze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemenRnbot leda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakd@kumentacji Projektowej i w ST, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjindignik Projektu uwzgidni wyniki bada
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materiatéw i Rob6t, rozrzuty normalnie wgstijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzarg

kwestk.

Polecenia Kierownika Projektiwetls wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania Robat.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyiera programu
zapewnienia jak&ei, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia Robot, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauejwykonanie Robét zgodnie z Dokumendaci
Projektova, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepirzyniera.

Program zapewnienia ja@ bedzie zawieré&:

a) czs¢ ogolm opisupca:

- organizagj wykonania Robd6t, w tym terminy i spos6b prowadadRobdt,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jékoterminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot,

- system (sposoéb i proceduproponowanej kontroli i sterowania jakta wykonywanych
Robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza&izlprowadzenie badd,

- sposo6b oraz formngromadzenia wynikéw badadaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow stegeych a take wychganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, propoanwsposoéb i forgprzekazywania tych
informacji Kierownikowi Projektu;

b) cz$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i uggzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyinzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw puted; ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedepomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie gdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdirelementow robot,

- sposbb pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robot dilzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong
jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Robot i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania prébek i badaaterialow oraz Robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier maze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca bdzie przeprowadzZapomiary i badania materialdw oraz Rob6t gstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrilakumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakrbada i ich czstotliwos¢ s okreslone w ST,
normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpya
zapewné wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier bgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczcych uradze laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluntebod
badawczych. Jeli niedocagniecia te keda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Rob6t badanych materiatow i dégiye do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoaigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatow.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem asaterialdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdatych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier bedzie mig zapewnion mazliwo$é¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawcadtlzie przeprowadzZadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostqmnzez Wykonawg usungte
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkolvpada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez hyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdon badé wykonywanych przez kyniera lgda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany pnzgziera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargtis przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomezna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@yamzez layniera.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlabubadania, Wykonawca przedstawi ngpe ich
wyniki do akceptacji kierownika Projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportdw z wynikami bafigak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzagtdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projetk

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Kierownikowi Projektu uprawniojest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowadta ich wytwarzania, i zapewniona mgdaie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatéw. Kierownik Projektu,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robobwadzonego przez Wykonagdxdzie ocenia
zgodnd¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawyjeitwdow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Kierownik Projektu mee pobiera prébki materiatdw i prowadgibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to tynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutiatkowych bada
albo oprze si wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédnmoateriatow i Robot z
Dokumentacj Projektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhylab dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zostgnzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Kierownik Projektu mee dopydci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
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1. certyfikat na znak bezpiedmdwa wykazuicy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

- Polslg Normg lub

- aprobat techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy,

jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktore spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenfynsymagane przez ST, kda partia dostarczona
do robdt ledzie posiadate dokumenty okiajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowegdla posiada w/w dokumenty wydane przez producenta, popartaaer
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych badabeda dostarczone przez
Wykonawe Kierownikowi Projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidgych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovdazujagcym Zamawiajicego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budoavikahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnéc¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ol@awujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarshoejny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowychzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwistaz stanowiska shibbowego.
Zapisy ledg czytelne, dokonane trwatechnilg, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera.
Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawjaeggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow Robdt,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow Robot,
- przebieg Robdt, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw
w Robotach,
- uwagi i polecenia Kierownika Projektu,
- daty zargdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow Rob6t zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych
i keicowych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlagggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnymaigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotycgee czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotycgee jakaci materiatldw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegoinych elementoéw budowli Zigoiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegdprzedtazone
Kierownikowi Projektu do ustosunkowanig.si
Decyzje Kierownika Projektu wpisane do DziennikadBwy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kieroka Projektu do ustosunkowanig.si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robot.
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(2) Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Roboét przepdzaess¢ w sposéb aigty w jednostkach
przyjetych w Wycenionynslepym Kosztorysie i wpisuje do Ksgji Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzedaeo jakdci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizabczniki do odbioru Robot. Winny gy
udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w pkt. 1-3 naptijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizgczadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneawy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy ¢t przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym.
Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powodujeojegitychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Iityniera i przedstawiane do vegiu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Do&ntacy
Projektovg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powrigidniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni jgkEm terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych Wlepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnighdhawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich
Robdt. Bkdne dane zostarpoprawione wg instrukcji Kierownika Projektu narpie.

Obmiar gotowych Robdétgazie przeprowadzony z ¢ztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olanym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Kierownika Projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robo6t i materiatow

Dilugosci i odlegtcici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdhwz linii osiowej.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej, objosci bedg
wyliczone w ni jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrd;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Ur;adzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rokgklzaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestuycych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowedda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
robot.
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7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. dlzie utrzymywa to wyposaenie zapewniar w Sposob aigty
zachowanie dokfadsoi wg norm zatwierdzonych przez Kierownika Projektu

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétlee w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohticzésda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbgc¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do Ksigi Obmiaru, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z &iemikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez liyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior Robot zanikapych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie reafizulegry zakryciu.

Odbioér Robot zanikagpych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggrms¢pu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem daebaika Budowy i
jednoczesnym powiadomienienmzymiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j
jednak nz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®udi powiadomienia o tym fakcie
Kierownika Projektu.

Jaka¢ i ilosé robét ukgajacych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawigcgich
komplet wynikow bad&laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia konfrontacji z
Dokumentacj Projektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czsciowy
Odbior czisciowy polega na ocenie Hoi i jakaosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatego wykonania robé6t w odniesieniu do ichdio
jakosci i wartasci.

Calkowite zakaczenie robot oraz gotowéddo odbioru ostatecznegedrzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiatkoniem na pimie o tym fakcie
Kierownika Projektu.

Odbiér ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytiteac od dnia
potwierdzenia przez hyniera zakaczenia robot i przygicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaepopez Zamawiagego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z
Dokumentacj Projektovg i ST.
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W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoina sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub robét uzupetniggych w
warstwiescieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydaoid ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejbeRktacy Projektovs i ST z uwzgédnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzéstwo ruchu, komisja
dokona potscen, oceniagc pomniejszoa wartag¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogta¢go robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanasepujace dokumenty:

- Dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporgzdzona w trakcie realizacji budowy,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawod@kmmentow umowy i ew.
uzupetnigjce lub zamienne),

- uwagi i zalecenia lryniera, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zargkgeh i ulegajcych
zakryciu, udokumentowanie wykonania jege@ e,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksggi Obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych zgodne z ST i ew.
PZJ,

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i
PZJ,

- opinie technologiczp sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badgpomiardw
zafczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodrPZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzgych (np. na przeke@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowseyyietlenia itp.) oraz protokéty odbioru i przekazani
tych robot wigcicielom uradzea,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez Zamasaago.

Sprawozdanie techniczne édzie zawierd:
- zakres i lokalizagj wykonywanych Robdét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DokumgnRrojektowej przekazanej
przez Zamawiagego,
- uwagi dotyczce warunkow realizacji Robot,
- dat rozpoczcia i zakdiczenia Robdét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidgogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuyk®iaweg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujpghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytibtrawigzanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okrgsiarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. “Odbior ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarovg
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptaws ptatncci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawgw danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji koggowej lgdzie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatldw wraz z kosztami ich zakupu, magamania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty p@rednie zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naly wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D - M 60.00.00

Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkow umowy i wymageogoélnych zawartych

w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki olmne w w/w dokumentach, a nie wyszczegoélnione w
kosztorysie.

9.3.0Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw, przejazddw i organizacjhu obejmuje;

a) opracowanie oraz uzgodnienie zylmerem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, verdpstarczeniem kopii projektuzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z posipu robdét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpiecagstwa ruchu,

c) opflaty za dzielawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukgj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowa
i drenau,

f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow, przejazdéw i orgardaciji ruchu obejmuije;
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugti@ tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, barieéwiatet,
b) utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw, przejazdow i organzacji ruchu obejmuje;
a) usungcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne zlecania w ramachzyoezek z Medzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju
i kredytu Medzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju, Waszyngimzat 1995 r.

2. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Rdlddiejsze Kontrakty, Bank
Swiatowy, 1995 r.

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budow/i@re. U. Nr 89, poz. 414).

4. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwicz dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy infooyiaej (D.U. Nr 10).

5. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21.02.1995r.
(D.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13.03.1995 r.).
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6. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. - Prawo Geodezyieatiograficzne (D. U. Nr 30, poz. 163
Z p&niejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach gamjch (Dz. U. Nr 14, poz. 60
Z p@niejszymi zmianami.
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