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Załącznik nr 6

SZCZEGÓŁOWYOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- zestawienie robót do wykonania

RÓW Z Roboty do wykonania

Odcinek od km 0+000
do km 1+333 – 1 333 mb

- koszenie rowu
- uporządkowanie terenu przyległego

Odcinek od km 1+353
do km 1+532 – 179 mb

- plantowanie skarp
- darniowanie skarp pasem 1,0 m, powyżej obsiew mieszanką traw
- uporządkowanie terenu przyległego

Odcinek od km 1+532
do km 2+160 – 628 mb

- wyprofilowanie dna i skarp,
- ubezpieczeniem stopy skarpy kiszką faszynową śr. 20 cm
- darniowanie skarp pasem 1,0 m, powyżej obsiew mieszanką traw
- uporządkowanie terenu przyległego

Odcinek od km 2+160
do km 2+251 – 91 mb

- koszenie rowu
- uporządkowanie terenu przyległego

Odcinek od km 2+284
do km 2+361 – 77 mb

- plantowanie skarp
- darniowanie skarp pasem 1,0 m, powyżej obsiew mieszanką traw
- uporządkowanie terenu przyległego

Odcinek od km 2+361
do km 2+536 – 175 mb

-gruntowna konserwacja rowu
- roboty przygotowawcze
- karczowanie
- wyprofilowanie dna i skarp
- uporządkowanie terenu przyległego

Odcinek od km 2+547
do km 2+563– 16 mb

- roboty ziemne
- wyprofilowanie dna i skarp,
- ubezpieczeniem stopy skarpy kiszką faszynową śr. 20 cm
- darniowanie skarp pasem 1,0 m, powyżej obsiew mieszanką traw
- uporządkowanie terenu przyległego

Odcinek od km 2+572 do km
2+615 mb – 43 mb

- ręczne podczyszczenie
- wyprofilowanie dna i skarp,
- ubezpieczeniem stopy skarpy kiszką faszynową śr. 20 cm
- darniowanie skarp pasem 1,0 m, powyżej obsiew mieszanką traw
- uporządkowanie terenu przyległego

Odcinek od km 2+615
do km 2+680 – 65 mb

- roboty ziemne
- wyprofilowanie dna i skarp
- ubezpieczeniem stopy skarpy kiszką faszynową śr. 20 cm
- darniowanie skarp pasem 1,0 m, powyżej obsiew mieszanką traw
- uporządkowanie terenu przyległego

Odcinek od km 2+680
do km 2+716 – 36 mb

- darniowanie w 50 % należy wymienić, poprzednia darnina się nie przyjęła,
- na całym odcinku należy uzupełnić obsiew
- uporządkowanie terenu przyległego

Odcinek od km 2+737
do km 2+795 – 58 mb

- roboty ziemne
- wyprofilowanie dna i skarp,
- ubezpieczeniem stopy skarpy kiszką faszynową śr. 20 cm
- darniowanie skarp pasem 1,0 m powyżej obsiew mieszanką traw
- uporządkowanie terenu przyległego
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Odcinek od km 2+795
do km 3+600 – 805 mb

- darniowanie w 30 % należy wymienić, poprzednia darnina się nie przyjęła
- koszenie rowu
- uporządkowanie terenu przyległego

Przepust P-10/2x1,20; L=8 m
(km 0+008)

- Nieprawidłowo wykonane umocnienia wlotu oraz wylotu przepustu. Umocnienia wlotu
i wylotu wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową – złe nachylenie skarp
umocnionych płyta i, płyty ułożone na zbyt dużej powierzchni skarp (zbyt
wysoko).Umocnieni wylotu niekompletne – brak około 40 % umocnienia. Aby przepust był
wykonany prawidłowo należy zdemontować płyty i wykorzystując je ponownie wykonać
umocnienia prawidłowo zgodnie z DP.
- dokończyć umocnienie wylotu
- darniowanie na skarpie wlotu i wylotu
- uporządkowanie terenu przyległego

Przepust P-10/2x1,20; L=8 m
(km 0+146)

- Nieprawidłowo wykonane umocnienia wlotu oraz wylotu przepustu. Umocnienia wlotu
i wylotu wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową – złe nachylenie skarp
umocnionych płytami, płyty ułożone na zbyt dużej powierzchni skarp (zbyt wysoko). Aby
przepust był wykonany prawidłowo należy zdemontować płyty i wykorzystując je ponownie
wykonać umocnienia prawidłowo zgodnie z DP.
- darniowanie na skarpie wlotu i wylotu
- uporządkowanie terenu przyległego

Przepust 2x1200 typu
HELCOR L=9,5 m
(km 0+370)

- przewód w całości do wykonania zgodnie z DP
- odtworzenie nawierzchni asfaltowej
- uporządkowanie terenu przyległego

Przepust P-10/2x1,20; L=21m
(km 0+764)

- Nieprawidłowo wykonane umocnienia wlotu oraz wylotu przepustu. Umocnienia wlotu
i wylotu wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową – złe nachylenie skarp
umocnionych płytami, płyty ułożone na zbyt dużej powierzchni skarp (zbyt wysoko). Aby
przepust był wykonany prawidłowo należy zdemontować płyty i wykorzystując je ponownie
wykonać umocnienia prawidłowo zgodnie z DP.
- darniowanie na skarpie wlotu i wylotu
- uporządkowanie terenu przyległego

Przepust P-10/2x1,20;
L=9 m (km 1+338)

- Nieprawidłowo wykonane umocnienia wlotu oraz wylotu przepustu. Umocnienia wlotu
i wylotu wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową – złe nachylenie skarp
umocnionych płytami, płyty ułożone na zbyt dużej powierzchni skarp (zbyt wysoko).Aby
przepust był wykonany prawidłowo należy zdemontować płyty i wykorzystując je ponownie
wykonać umocnienia prawidłowo zgodnie z DP.
- darniowanie na skarpie wlotu i wylotu
- uporządkowanie terenu przyległego

Przepust P-7/1x1,20; L=7 m
(km 2+723)

- Nieprawidłowo wykonane umocnienia wlotu oraz wylotu przepustu. Umocnienia wlotu
i wylotu wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową – złe nachylenie skarp
umocnionych płytami, płyty ułożone na zbyt dużej powierzchni skarp (zbyt wysoko).Aby
przepust był wykonany prawidłowo należy zdemontować płyty i wykorzystując je ponownie
wykonać umocnienia prawidłowo zgodnie z DP.
- umocnienie dna wlotu i wylotu zgodnie z DP
- darniowanie na skarpie wlotu i wylotu
- uporządkowanie terenu przyległego

Przepust pod drogą
wojewódzką – poczyszczenie
-ul. POW

- należy wykonać w całości zgodnie z DP

Umocnienie rowu pod
mostem PKP

- należy wykonać w całości zgodnie z DP
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RÓW Z-2 Roboty do wykonania

Odcinek od km 0+000 do km
0+300 – 300 mb

- ubezpieczyć stopy skarpy kiszką faszynową śr. 20 cm
- plantowanie skarp
- darniowanie skarp pasem 1,0 m , powyżej obsiew mieszanką traw
- uporządkowanie terenu przyległego

Odcinek od km 0+300 do km
1+518 – 1 218 mb - należy wykonać w całości zgodnie z DP

Przepust P-3/80; L=8 m
(km 0+313) - należy wykonać w całości zgodnie z DP

Przepust P-3/80; L=6 m
(km 0+434) - należy wykonać w całości zgodnie z DP

Rurociąg DN 80 L=114,5 m
(km 0+453 – 0+567,5) - należy wykonać w całości zgodnie z DP

Przepust P-3/80; L=7 m
(km 0+611) - należy wykonać w całości zgodnie z DP

Przepust P-3/80; L=7 m
(km 0+654,5) - należy wykonać w całości zgodnie z DP

Przepust P-3/80; L=7 m
(km 0+693) - należy wykonać w całości zgodnie z DP

Przepust P-3/80; L=7 m
(km 0+835) - należy wykonać w całości zgodnie z DP

Przepust P-1/60; L=7 m
(km 1+118,5) - należy wykonać w całości zgodnie z DP

Rurociąg DN 80 L=218 m
(km 1+229 – 1+447) - należy wykonać w całości zgodnie z DP

Przepust pod drogą
wojewódzką – poczyszczenie
-ul. POW

- należy wykonać w całości zgodnie z DP

Umocnienie rowu pod
mostem PKP - należy wykonać w całości zgodnie z DP


